

REGIONE PIEMONTE



PROVINCIA DI CUNEO



COMUNE DI SALUZZO



AREA VIA PIGNARI (AMBITO CSI1 EX 52ES03 E AREE CONNESSE)

PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA

OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERVENTI INTERNI AL COMPARTO C

PROGETTO PRELIMINARE

(D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 - Art. 18)

Progetto:

dott. ing. Dario ALBERTO

C.F. LBR DRA 68H05 H727Q
Via Villafalletto, 28/i - 12037 Saluzzo (CN)
fax: 0175/730167
e-mail: dario.alberto@fastwebnet.it

Collaboratori:

Mauro GIORDANO
Luca GIORDANINO

Sindaco

Segretario
comunale

Responsabile
del Procedimento

Data adozione
Prog. Preliminare:

Data approvazione
Prog. Definitivo:

Data: maggio 2012
Agg.: ottobre 2012

Elaborato:

Rev: 1

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

Rif.: **H01**

Comune di Saluzzo

PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA

AREA VIA PIGNARI

(Ambito CSII ex 52ES03 e aree connesse)

OPERE DI URBANIZZAZIONE

INTERVENTI INTERNI AL COMPARTO "C"

Quadro Economico Progetto Preliminare

LAVORI			824'953.56
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			253'061.89
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO			1'078'015.45
LAVORI			824'953.56
LAVORI A MISURA	-		0.00
LAVORI A CORPO	Importo totale	Oneri per la sicurezza	824'953.56
<i>REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PER LE ZONE INTERNE AI 3 COMPARTI DEL PPE</i>		<i>824'953.56</i>	
2.C Opere di urbanizzazione di competenza del Comparto C del PPE	824'953.56	5'222.88	
ONERI PER LA SICUREZZA		5'222.88	0.63%
IMPORTO LAVORI COMPLESSIVO			824'953.56
IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA		819'730.68	
IMPORTO NON SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA		5'222.88	

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

253'061.89

RILIEVI, ACCERTAMENTI, INDAGINI		6'000.00
SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE E D.L.		79'769.98
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva opere di urbanizzazione interne al PPE	32'120.00	
direzione lavori, contabilità e misura opere di urbanizzazione interne al PPE	31'270.00	
incassa 4%	2'535.60	
IVA 21%	13'844.38	
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA		26'048.88
coordinamento della sicurezza per la progettazione opere di urbanizzazione interne al PPE	7'200.00	
coordinamento per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione interne al PPE	13'500.00	
incassa 4%	828.00	
IVA 21%	4'520.88	
ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI		10'000.00
SOMME A DISPOSIZIONE PER IMPREVISTI (5% importo lavori)		41'247.68
VARIAZIONI CATASTALI		4'000.00
ROGITI NOTARILI		1'500.00
SPESE PER PUBBLICITA' E GARE		500.00
SPESE PER ANALISI E COLLAUDI		1'500.00
IVA SUI LAVORI		82'495.36
IVA 10% su opere di urbanizzazione	82'495.36	
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO		1'078'015.45