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PROVINCIA DI CUNEOREGIONE PIEMONTE

COMUNE DI SALUZZO

AREA VIA PIGNARI
(AMBITO CSI1 EX 52ES03 E AREE CONNESSE)

PIANO PARTICOLAREGGIATO

DI INIZIATIVA PUBBLICA

OPERE DI URBANIZZAZIONE

SOTTOPASSO STRADALE e FERROVIARIO 

PARTE INTERNA AL PPE (COMPARTO B)
PROGETTO PRELIMINARE

(D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 - Art.  18)
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Premessa 

Il calcolo sommario della spesa delle opere di urbanizzazione del comparto "Sottopasso 

interno" in oggetto è stato sostituito da un vero e proprio computo metrico estimativo, ancorché 

predisposto sulla base degli elaborati grafici del progetto preliminare, in quanto a fini 

convenzionali risultava indispensabile poter definire con sufficiente precisione l'importo delle 

opere di urbanizzazione realizzate a scomputo degli oneri dovuti da parte degli eventuali 

soggetti attuatori. 

E' stato pertanto predisposto un vero e proprio computo metrico estimativo, suddividendo le 

varie lavorazioni in corpi d'opera principali secondo le categorie correntemente in uso per gli 

interventi infrastrutturali stradali e per le urbanizzazioni delle aree di nuova edificazione. 

I prezzi unitari sono stati desunti dal prezzario di riferimento per i lavori pubblici della Regione 

Piemonte nella versione di dicembre 2010 e valida per tutto il 2011 e primo semestre del 2012, 

in vigore al momento della predisposizione della prima proposta di piano particolareggiato 

risalente al marzo-aprile 2012. Peraltro la nuova edizione di dicembre 2011, resa disponibile 

dalla fine del mese di aprile 2012, non varia in modo significativo i prezzi elementari, in molti 

casi rimasti invariati rispetto all'anno precedente a motivo della crisi economica e del periodo di 

recessione in corso. 

Per alcune lavorazioni particolari non reperibili sul prezzario regionale si è fatto riferimento ai 

costi unitari del prezzario delle opere edili ed impiantistiche predisposto dalla Camera di 

Commercio di Cuneo, nell'edizione di gennaio 2012 (ad esempio costo orario della manodopera 

per lavori in economia ed oneri per la sicurezza). 

Infine per alcuni elementi tecnici non inclusi nel prezzario (come ad esempio per le lampade a 

led luminosi, i sistemi di segnalazione ottica a led luminosi, ecc.) si è fatto riferimento a correnti 

valori di mercato, con voci desunte da alcune recenti realizzazioni di analoghe caratteristiche a 

quello in progetto e mediante ricorso a preventivi specifici richiesti a ditte fornitrici operanti nel 

settore. 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Opere interne al P.P.E.  (SpCat 1)

Viabilità superficiale  (Cat 1)

pavimentazioni  (SbCat 2)

1 / 54 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con

18.A01.E01.005 legante maturale e con pezzatura massima di mm. 51 con

curva granulometrica definitiva secondo le prescrizioni della

Direzione dei Lavori, posta in opera in strati dello spessore

massimo di 15 cm soffici, con idonee macchine, compattato

al 100% della densità secca ottenuta con la prova Aasho

modificata ed in modo da ottenere un modulo deformazione

non inferiore a 1. 000 kg/cmq, compreso il compenso per

finitura di fondazione stradale in rilevato di nuova

costruzione eseguito con materiali misti non stabilizzati

SpCat 1 - Opere interne al P.P.E.

Cat 1 - Viabilità superficiale

area intervento *(par.ug.=3000+166+675+135) 3´976,00 0,20 795,20

SOMMANO m³ 795,20 17,51 13´923,95

2 / 55 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65%

01.A22.A44.010 di bitume modificato in ragione di Kg 0,800/m²

SpCat 1 - Opere interne al P.P.E.

Cat 1 - Viabilità superficiale

area viabilità 2,00 3´000,00 6´000,00

SOMMANO m² 6´000,00 0,89 5´340,00

3 / 56 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento

18.A01.E09.010 (Binder) ottenuto con granaglie, pietrischetti, sabbie e

additivi, compresa la pulizia preliminare del piano di posa e

la spruzzatura con emulsione bituminosa di ancoraggio nella

misura di 1 kg per ogni/m² dato in opera con vibrofinitrice e

costipato con rulli idonei (misurato in opera dopo il

compattamento): per ogni cm successivo

SpCat 1 - Opere interne al P.P.E.

Cat 1 - Viabilità superficiale

area viabilità 3´000,00 3,00 9´000,00

SOMMANO m² 9´000,00 1,01 9´090,00

4 / 57 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento

18.A01.E09.005 (Binder) ottenuto con granaglie, pietrischetti, sabbie e

additivi, compresa la pulizia preliminare del piano di posa e

la spruzzatura con emulsione bituminosa di ancoraggio nella

misura di 1 kg per ogni/m² dato in opera con vibrofinitrice e

costipato con rulli idonei (misurato in opera dopo il

compattamento): per spessore di cm 3

SpCat 1 - Opere interne al P.P.E.

Cat 1 - Viabilità superficiale

area viabilità 3´000,00

SOMMANO m² 3´000,00 2,90 8´700,00

5 / 58 Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per

01.A22.B10.025 strato di usura, conforme alle norme tecniche citta' di Torino

(C.C. 16/05/1973), steso in opera con vibrofinitrice a

perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le

eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della

compattazione con rullo statico o vibrante con effetto

costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la

preparazione della massicciata sottostante e la provvista e

stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso a mano,

per uno spessore finito compresso pari a cm 3

SpCat 1 - Opere interne al P.P.E.

Cat 1 - Viabilità superficiale

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 37´053,95
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 37´053,95

area viabilità 3´000,00

SOMMANO m² 3´000,00 6,45 19´350,00

6 / 70 Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per

01.A22.B10.025 strato di usura, conforme alle norme tecniche citta' di Torino

(C.C. 16/05/1973), steso in opera con vibrofinitrice a

perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le

eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della

compattazione con rullo statico o vibrante con effetto

costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la

preparazione della massicciata sottostante e la provvista e

stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso a mano,

per uno spessore finito compresso pari a cm 3

SpCat 1 - Opere interne al P.P.E.

Cat 1 - Viabilità superficiale

area viabilità 3´000,00

SOMMANO m² 3´000,00 6,45 19´350,00

7 / 76 Geotessile tessuto (GTX-W) a bandelle in polipropilene,

18.P05.A58.025 prodotto in regime di qualità secondo ISO 9001 e marcato

CE per le funzioni di separazione e rinforzo nelle costruzioni

di terra, strade, ferrovie etc. secondo EN 13249, 13250,

13251 resistenza a trazione longitudinale/trasversale non

inferiore a kN/m 100/100 (EN ISO 10319)

SpCat 1 - Opere interne al P.P.E.

Cat 1 - Viabilità superficiale

area viabilità 3´000,00

SOMMANO m² 3´000,00 4,40 13´200,00

8 / 77 Posa di geotessile su terreni e manufatti gia'predisposti quali

01.A21.G55.005 scarpate livellate, muri di sostegno etc.; puntato,graffato e

cucito a regola d'arte In fibra di poliestere o simile

SpCat 1 - Opere interne al P.P.E.

Cat 1 - Viabilità superficiale

area viabilità 3´000,00

SOMMANO m² 3´000,00 2,10 6´300,00

segnaletica  (SbCat 3)

9 / 59 Palina semplice o piantana in tubo di acciaio zincato a caldo,

04.P80.D01.020 spessore minimo mm 3,25 (pn). puo essere richiesta anche

con cavallotti saldati alla base per il fissaggio con sistema

BAND-IT (prs). Diam. 60 h fino a 2.80 m

SpCat 1 - Opere interne al P.P.E.

Cat 1 - Viabilità superficiale

25,00

SOMMANO cadauno 25,00 21,03 525,75

10 / 60 Strisce di mezzeria, corsia ecc. per ogni metro di striscia

04.P83.A02.005 effettivamente verniciata. Striscia di larghezza cm 12

SpCat 1 - Opere interne al P.P.E.

Cat 1 - Viabilità superficiale

(lung.=225*2+23*3+27*3+60+20+112+150+112+50+25+

15+17+90) 1´251,00 1´251,00

SOMMANO m 1´251,00 0,51 638,01

11 / 61 Posa in opera di qualsiasi tipo di sostegno tubolare di

04.P84.A03.005 qualsiasi altezza o sviluppo, in qualsiasi tipo di

pavimentazione, compresi masselli o lastre in pietra, cubetti

di porfido e similari. il prezzo e comprensivo di tutti gli oneri

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 96´417,71
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 96´417,71

previsti quali: scavo, perforazione, demolizione, basamento

in conglomerato cementizio al 250, ripristino della

pavimentazione esistente, pulizia dell'area e asportazione del

materiale di risulta. Diam. <= 60 mm

SpCat 1 - Opere interne al P.P.E.

Cat 1 - Viabilità superficiale

25,00

SOMMANO cadauno 25,00 27,45 686,25

12 / 62 Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma circolare o

04.P80.A02.030 ottagonale, conforme alle tab. II 2,3,4, art. 80 D.P.R. 495/92

diametro o lato virtuale nelle dimensioni indicate. il supporto

in alluminio dovra aver subito le necessarie lavorazioni quali:

carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio,

fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo

l'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovra essere

verniciato in color grigio neutro con processo elettrostatico e

polveri termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30'. sul

supporto cosi preparato verra applicata la pellicola

retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare

tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n.1584 e s. m. i. (Al=

supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola

retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe

2). Diam. 600 mm, sp. 15/10, Al, H.I

SpCat 1 - Opere interne al P.P.E.

Cat 1 - Viabilità superficiale

23,00

SOMMANO cadauno 23,00 37,26 856,98

13 / 63 Delineatore speciale di ostacolo, escluso sostegno ed

04.P81.A04.005 eventuale segnale di direzione obbl., sistema di ancoraggio

compreso, altezza cm 50, sviluppo cm 40, come da fig. II

472 art. 177 D.P.R. 495/92 Spessore 25/10, H.I.

SpCat 1 - Opere interne al P.P.E.

Cat 1 - Viabilità superficiale

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 28,84 57,68

14 / 71 Serie di triangoli, dimensione base cm 50, altezza cm 70, che

04.P83.A03.005 rappresenta la linea d'arresto in presenza del segnale dare

precedenza, per ogni elemento effettivamente verniciato.

Serie triangoli dare precedenza

SpCat 1 - Opere interne al P.P.E.

Cat 1 - Viabilità superficiale

44,00

SOMMANO cadauno 44,00 1,50 66,00

15 / 72 Triangolo elongato complementare del segnale dare

04.P83.A12.005 precedenza secondo gli schemi della fig. II 422/a (art. 148

R.E. cds) per ogni elemento verniciato. Triangolo elongato

100x200 cm

SpCat 1 - Opere interne al P.P.E.

Cat 1 - Viabilità superficiale

7,00

SOMMANO cadauno 7,00 9,02 63,14

opere verde  (SbCat 4)

16 / 73 Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano

20.A27.A10.035 di semina con livellamento sminuzzamento e rastrellatura

della terra, provvista delle sementi e semina, carico e

trasporto in discarica degli eventuali materiali di risulta

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 98´147,76
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 98´147,76

Compreso, inoltre, lo scavo del cassonetto di cm 40, la

fornitura e stesa di terra agraria

SpCat 1 - Opere interne al P.P.E.

Cat 1 - Viabilità superficiale

isola centrale rotatoria *(larg.=6,5*6,5) 42,25 3,14 132,67

SOMMANO m² 132,67 11,07 1´468,66

impianto di illuminazione pubblica  (SbCat 5)

17 / 35 Scavo a sezione obbligata Scavo a sezione obbligata

13.P02.A35.005 effettuato con mezzi meccanici per la posa di tubazioni o per

la fondazione di sostegni di qualsiasi tipo eseguito sino alla

profondità di 2,50 m compresi lo sgombero ed il trasporto

del materiale alla pubblica discarica;

SpCat 1 - Opere interne al P.P.E.

Cat 1 - Viabilità superficiale

cavidotti *(lung.=225+112+137+30+10+10+10) 534,00 0,60 0,50 160,20

SOMMANO m³ 160,20 16,06 2´572,81

18 / 36 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo

01.A01.B87.020 precedentemente estratte e depositate nell'ambito del

cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e

regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico

SpCat 1 - Opere interne al P.P.E.

Cat 1 - Viabilità superficiale

cavidotti *(lung.=225+112+137+30+10+10+10) 534,00 0,60 0,30 96,12

SOMMANO m³ 96,12 6,86 659,38

19 / 37 F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia

06.A10.B04.035 parete per cavidotto interrato, resistenza alla compressione

=>350N, completa di raccordi ed ogni accessorio per la posa

in opera, escluso la formazione e il ripristino degli scavi.

F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.125

SpCat 1 - Opere interne al P.P.E.

Cat 1 - Viabilità superficiale

cavidotti *(lung.=225+112+137+30+10+10+10) 534,00 0,60 0,50 160,20

SOMMANO m 160,20 7,43 1´190,29

20 / 38 Pozzetto d'ispezione in calcestruzzo cementizio (con

08.P03.G63.005 resistenza caratteristica 150 kg/cm²) delle dimensioni interne

di cm 50x50x80 (h) ed esterne cm 90x90x100, compreso lo

scavo ed il trasporto dei materiali di scavo parte in cantiere e

parte alla discarica, con spessore della platea e delle pareti

pari a cm 20, compresa la posa del chiusino carreggiabile e a

chiusura ermetica e del telaio in ghisa e compreso l'onere per

la formazione nel getto dei fori per il passaggio delle

tubazioni, l'innesto dei tubi stessi nei fori e la loro sigillatura

SpCat 1 - Opere interne al P.P.E.

Cat 1 - Viabilità superficiale

pali di illuminazione pubblica 24,00

SOMMANO cadauno 24,00 188,25 4´518,00

21 / 39 Ghisa grigia prima fusione per chiusini carregiabili, griglie e

01.P13.E50.010 simili Peso oltre kg 30

SpCat 1 - Opere interne al P.P.E.

Cat 1 - Viabilità superficiale

pali di illuminazione pubblica 24,00

SOMMANO kg 24,00 1,12 26,88

22 / 40 Posa in opera di chiusini e griglie in ghisa Di qualunque

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 108´583,78
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 108´583,78

01.A18.C80.005 dimensione compreso il fissaggio

SpCat 1 - Opere interne al P.P.E.

Cat 1 - Viabilità superficiale

pali di illuminazione pubblica 24,00

SOMMANO cad 24,00 30,30 727,20

23 / 41 Posa in opera di apparecchio di illuminazione a palo o muro

13.P07.A05.020 Posa in opera di apparecchio di illuminazione su braccio a

muro od a palo, a cima palo, per altezza di posa superiore a

7,00 m e sino a 10,20 m dal suolo, compresi il ritiro dal

magazzino , il trasporto a piè d'opera, la posa della lampada e

l'esecuzione dei collegamenti elettrici;

SpCat 1 - Opere interne al P.P.E.

Cat 1 - Viabilità superficiale

pali di illuminazione pubblica 21,00

SOMMANO cadauno 21,00 33,68 707,28

24 / 42 Formazione di blocco di fondazione per palo Fornitura e

13.P02.B05.015 posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di

quanto occorrente per la formazione di blocco di fondazione

per palo -eseguito con cls RBK 15N/mmq-, delle dimensioni

di 80x80x100 cm;

SpCat 1 - Opere interne al P.P.E.

Cat 1 - Viabilità superficiale

pali di illuminazione pubblica 21,00

SOMMANO cadauno 21,00 98,71 2´072,91

25 / 43 Fornitura di palo conico Fornitura di palo conico in acciaio

IP.01 H.f.t. 8,0 completo di braccio singolo in pressofusione di

alluminio L = 1,25 m. portello, morsettiera, foro entrata cavi

e asola per portello  zincato e termolaccato AKZO 900.

SpCat 1 - Opere interne al P.P.E.

Cat 1 - Viabilità superficiale

pali di illuminazione pubblica 21,00

SOMMANO cad 21,00 1´840,00 38´640,00

26 / 45 Fornitura di Corpo illuminante cablato e rifasato in classe di

IP.03 isolamento II° - ottica 1922 mirò con lampada da 150W

SON -T PLUS E40 compresa - termolaccato AKZO 900

SpCat 1 - Opere interne al P.P.E.

Cat 1 - Viabilità superficiale

pali di illuminazione pubblica 21,00

SOMMANO cad 21,00 775,00 16´275,00

27 / 46 Formazione del collegamento di protezione tra il palo ed il

Nus.03 conduttore di terra e lo spandente a puntazza, compresa la

provvista e la posa del cavo in rame della sezione di 16 mmq

tipo HO7VR - colore giallo - verde, la provvista ed il

serraggio di un morsetto a pressione tipo Crimpit od analogo,

la provvista dei capicorda in rame cadmiati e pinzati, nonché

il serraggio del dado alla base del palo e quello relativo

all'attacco dello spandente.

SpCat 1 - Opere interne al P.P.E.

Cat 1 - Viabilità superficiale

pali di illuminazione pubblica 21,00

SOMMANO cadauno 21,00 15,15 318,15

28 / 47 Fornitura e posa in opera di cavo in cavidotto Fornitura e

13.P05.B01.025 posa in opera di cavo tipo FG7R 0,6/1Kv, sezione di 1x16

mmq in cavidotto sotterraneo, tubo o palo già predisposti;

SpCat 1 - Opere interne al P.P.E.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 167´324,32
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R I P O R T O 167´324,32

Cat 1 - Viabilità superficiale

cavidotti *(lung.=225+112+137+30+10+10+10) 2,00 534,00 0,60 0,50 320,40

allacci a pali *(par.ug.=2,00*21) 42,00 10,00 420,00

SOMMANO m 740,40 2,20 1´628,88

lavori diversi  (SbCat 8)

29 / 74 Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore a m 5) di

01.P18.N55.010 granito (sieniti, dioriti) e simili altezza da cm 25 a cm 30, in

pezzi di lunghezza di almeno m 0.90 con smusso non

inferiore a cm1x1, lavorate a spigoli vivi in tutte le parti fuori

terra, lavorate a punta fine, bocciardate o fiammate, sulla

faccia superiore e sulla faccia vista verticale, per un'altezza

di almeno cm 18, rifilate e riquadrate sulle teste per tutto lo

spessore e per cm 3 sulla faccia opposta a quella vista, di

colore uniforme, escluse quelle macchiate o comunque

difettose Dello spessore di cm 12

SpCat 1 - Opere interne al P.P.E.

Cat 1 - Viabilità superficiale

area intervento *(lung.=225*2+44+133+10+30+15+112*2+

112*2+24+27*2) 1´208,00 1´208,00

SOMMANO m 1´208,00 45,17 54´565,36

30 / 75 Posa in opera di cordoni retti e curvi di gneiss graniti, sieniti,

01.A23.A90.010 dioriti e simili, delle dimensioni in uso (larghezza cm 30

altezza cm 25) con smusso di cm 2, in pezzi di lunghezza di

almeno m 0,90, comprendente: - lo scavo per far posto al

cordone e al sottofondo in calcestruzzo, secondo le quote

stabilite dalla direzione dei lavori; - il trasporto dei materiali

di recupero ai magazzini municipali e dei materiali di rifiuto

alle discariche; - lo strato di conglomerato cementizio

(cemento mg 15, sabbia m³0,400, ghiaietta m³0,800) per la

formazione del letto di posa dei cordoli, dello spessore di cm

15 e della larghezza di cm 40; - la rifilatura dei giunti e il

ripassamento durante e dopo la posa;- la sigillatura con

pastina di cemento colata - interventi necessari per eventuali

riparazioni e manutenzioni secondo le prescrizioni del

capitolato. - ogni opera di scalpellino Con scavo eseguito a

macchina

SpCat 1 - Opere interne al P.P.E.

Cat 1 - Viabilità superficiale

area intervento *(lung.=225*2+44+133+10+30+15+112*2+

112*2+24+27*2) 1´208,00 1´208,00

SOMMANO m 1´208,00 24,00 28´992,00

31 / 78 Formazione di fondazione per marciapiede rialzato o per

01.A23.A10.005 ripristino di tratti dello stesso, comprendente il sottofondo in

calcestruzzo cementizio, con resistenza caratteristica pari a

100 kg/cm², su strato di ghiaia vagliata dello spessore di cm

10 compressi, esclusa la pavimentazione sovrastante sia

bituminosa che lapidea e lo scavo del cassonetto. Dello

spessore di cm 10

SpCat 1 - Opere interne al P.P.E.

Cat 1 - Viabilità superficiale

marciapiedi 450,00 1,50 675,00

isole spartitraffico 166,00

SOMMANO m² 841,00 18,65 15´684,65

32 / 79 Provvista e stesa a tappeto di malta bituminosa per la

01.A23.A45.020 formazione piano di calpestio di marciapiedi e banchine,

confezionata con bitume modificato tipo a (soft) conforme

alle norme tecniche della citta', stesa a perfetta regola d'arte

secondo la vigente normativa e eventuali indicazioni della

D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 268´195,21



NUS - SOLUZIONE PER LA PIANIFICAZIONE URBANA E TERRITORIALE S.r.l.

VIA THAON DI REVEL, 21 - 20159 MILANO - pag. 8

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 268´195,21

o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12

tonnellate, esclusa la preparazione della massicciata

sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di

ancoraggio Stesa a mano per uno spessore finito di cm 3

SpCat 1 - Opere interne al P.P.E.

Cat 1 - Viabilità superficiale

marciapiedi 450,00 1,50 675,00

isole spartitraffico 166,00

SOMMANO m² 841,00 18,81 15´819,21

33 / 84 Rete elettrosaldata in acciaio per ripartizione carichi nei

01.P12.M35.010 sottofondi e solai In tondini Fe B 44 K - diam mm 5 - maglia

cm 10x10

SpCat 1 - Opere interne al P.P.E.

Cat 1 - Viabilità superficiale

marciapiedi 450,00 1,50 675,00

isole spartitraffico 166,00

SOMMANO m² 841,00 2,20 1´850,20

Parziale Viabilità superficiale  (Cat 1) EURO 285´864,62
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 285´864,62
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 285´864,62

Sottopassi  (Cat 2)

pavimentazioni  (SbCat 2)

34 / 1 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento

18.A01.E09.005 (Binder) ottenuto con granaglie, pietrischetti, sabbie e

additivi, compresa la pulizia preliminare del piano di posa e

la spruzzatura con emulsione bituminosa di ancoraggio nella

misura di 1 kg per ogni/m² dato in opera con vibrofinitrice e

costipato con rulli idonei (misurato in opera dopo il

compattamento): per spessore di cm 3

SpCat 1 - Opere interne al P.P.E.

Cat 2 - Sottopassi

area viabilità sottopasso 175,00 6,00 1´050,00

SOMMANO m² 1´050,00 2,90 3´045,00

35 / 2 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento

18.A01.E09.010 (Binder) ottenuto con granaglie, pietrischetti, sabbie e

additivi, compresa la pulizia preliminare del piano di posa e

la spruzzatura con emulsione bituminosa di ancoraggio nella

misura di 1 kg per ogni/m² dato in opera con vibrofinitrice e

costipato con rulli idonei (misurato in opera dopo il

compattamento): per ogni cm successivo

SpCat 1 - Opere interne al P.P.E.

Cat 2 - Sottopassi

area viabilità sottopasso 175,00 6,00 1´050,00

SOMMANO m² 1´050,00 1,01 1´060,50

36 / 3 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65%

01.A22.A44.010 di bitume modificato in ragione di Kg 0,800/m²

SpCat 1 - Opere interne al P.P.E.

Cat 2 - Sottopassi

area viabilità sottopasso 2,00 175,00 6,00 2´100,00

SOMMANO m² 2´100,00 0,89 1´869,00

37 / 4 Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per

01.A22.B10.025 strato di usura, conforme alle norme tecniche citta' di Torino

(C.C. 16/05/1973), steso in opera con vibrofinitrice a

perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le

eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della

compattazione con rullo statico o vibrante con effetto

costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la

preparazione della massicciata sottostante e la provvista e

stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso a mano,

per uno spessore finito compresso pari a cm 3

SpCat 1 - Opere interne al P.P.E.

Cat 2 - Sottopassi

area viabilità sottopasso 175,00 6,00 1´050,00

SOMMANO m² 1´050,00 6,45 6´772,50

segnaletica  (SbCat 3)

38 / 17 Strisce di mezzeria, corsia ecc. per ogni metro di striscia

04.P83.A02.005 effettivamente verniciata. Striscia di larghezza cm 12

SpCat 1 - Opere interne al P.P.E.

Cat 2 - Sottopassi

(lung.=175*3) 525,00 525,00

SOMMANO m 525,00 0,51 267,75

39 / 18 Palina semplice o piantana in tubo di acciaio zincato a caldo,

04.P80.D01.020 spessore minimo mm 3,25 (pn). puo essere richiesta anche

con cavallotti saldati alla base per il fissaggio con sistema

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 298´879,37
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 298´879,37

BAND-IT (prs). Diam. 60 h fino a 2.80 m

SpCat 1 - Opere interne al P.P.E.

Cat 2 - Sottopassi

5,00

SOMMANO cadauno 5,00 21,03 105,15

40 / 19 Posa in opera di qualsiasi tipo di sostegno tubolare di

04.P84.A03.005 qualsiasi altezza o sviluppo, in qualsiasi tipo di

pavimentazione, compresi masselli o lastre in pietra, cubetti

di porfido e similari. il prezzo e comprensivo di tutti gli oneri

previsti quali: scavo, perforazione, demolizione, basamento

in conglomerato cementizio al 250, ripristino della

pavimentazione esistente, pulizia dell'area e asportazione del

materiale di risulta. Diam. <= 60 mm

SpCat 1 - Opere interne al P.P.E.

Cat 2 - Sottopassi

5,00

SOMMANO cadauno 5,00 27,45 137,25

41 / 20 Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma circolare o

04.P80.A02.030 ottagonale, conforme alle tab. II 2,3,4, art. 80 D.P.R. 495/92

diametro o lato virtuale nelle dimensioni indicate. il supporto

in alluminio dovra aver subito le necessarie lavorazioni quali:

carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio,

fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo

l'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovra essere

verniciato in color grigio neutro con processo elettrostatico e

polveri termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30'. sul

supporto cosi preparato verra applicata la pellicola

retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare

tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n.1584 e s. m. i. (Al=

supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola

retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe

2). Diam. 600 mm, sp. 15/10, Al, H.I

SpCat 1 - Opere interne al P.P.E.

Cat 2 - Sottopassi

6,00

SOMMANO cadauno 6,00 37,26 223,56

42 / 21 Delineatore speciale di ostacolo, escluso sostegno ed

04.P81.A04.005 eventuale segnale di direzione obbl., sistema di ancoraggio

compreso, altezza cm 50, sviluppo cm 40, come da fig. II

472 art. 177 D.P.R. 495/92 Spessore 25/10, H.I.

SpCat 1 - Opere interne al P.P.E.

Cat 2 - Sottopassi

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 28,84 28,84

impianto di illuminazione pubblica  (SbCat 5)

43 / 9 Provvista e posa di tubazioni per impianto elettrico adft ip44/

05.P71.A20.020 40 in tubo zincato filet- tato, UNI 8863, diametro minimo 1/

2"posato a vista con graffette a collare o staffe zincate fissate

con viti compresi gli allacciamenti alle canaline e ai quadri

elettrici e alle scatole di derivazione, esclusii raccordi

ispezionabili e i conduttori elettrici Diametro 1"1/4

SpCat 1 - Opere interne al P.P.E.

Cat 2 - Sottopassi

passa cavi su sottopasso con muri di sostegno 330,00 330,00

SOMMANO m 330,00 11,48 3´788,40

44 / 10 F.O. Fornitura in opera di canalizzazione chiusa o asolata

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 303´162,57



NUS - SOLUZIONE PER LA PIANIFICAZIONE URBANA E TERRITORIALE S.r.l.

VIA THAON DI REVEL, 21 - 20159 MILANO - pag. 11

Num.Ord.
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06.A11.B01.005 autoportante in materiale termoplastico isolante, antiurto e

autoestinguente per la distribuzione e protezione dei cavi o

per l'installazione di apparecchiature elettriche, predisposta

per l'inserimento dei setti separatori, completa di curve,

raccordi, derivazioni a "T" ed incroci sia in piano che per

cambi di direzione, coperchi, piastre di giunzione, flange per

raccordo con le scatole, traversine reggicavo, installata a

parete, a soffitto o su mensole, con grado di protezione IP

40, compreso ogni accessorio per la posa in opera, escluso

setti separatori, mensole e scatole di derivazione del tipo

alveolare. P.O. posa in opera di canalizzazione in materiale

termoplastico , comprese curve, raccordi, derivazioni a "T"

ed incroci sia in piano che per cambi di direzione, coperchi,

piastre di giunzione, flange per raccordo con le scatole,

traversine reggicavo, posata a parete, a soffitto o su mensole,

con la sola esclusione della posa di setti separatori, mensole

e scatole di derivazione del tipo alveolare. F.O. di canalina

PVC 30x10

SpCat 1 - Opere interne al P.P.E.

Cat 2 - Sottopassi

passa cavi su sottopasso con muri di sostegno 330,00 330,00

SOMMANO m 330,00 6,39 2´108,70

45 / 11 F.O. Fornitura in opera di canalizzazione chiusa o asolata

06.A11.B01.505 autoportante in materiale termoplastico isolante, antiurto e

autoestinguente per la distribuzione e protezione dei cavi o

per l'installazione di apparecchiature elettriche, predisposta

per l'inserimento dei setti separatori, completa di curve,

raccordi, derivazioni a "T" ed incroci sia in piano che per

cambi di direzione, coperchi, piastre di giunzione, flange per

raccordo con le scatole, traversine reggicavo, installata a

parete, a soffitto o su mensole, con grado di protezione IP

40, compreso ogni accessorio per la posa in opera, escluso

setti separatori, mensole e scatole di derivazione del tipo

alveolare. P.O. posa in opera di canalizzazione in materiale

termoplastico , comprese curve, raccordi, derivazioni a "T"

ed incroci sia in piano che per cambi di direzione, coperchi,

piastre di giunzione, flange per raccordo con le scatole,

traversine reggicavo, posata a parete, a soffitto o su mensole,

con la sola esclusione della posa di setti separatori, mensole

e scatole di derivazione del tipo alveolare. P.O. di canalina

PVC 30x10

SpCat 1 - Opere interne al P.P.E.

Cat 2 - Sottopassi

passa cavi su sottopasso con muri di sostegno 330,00 330,00

SOMMANO m 330,00 4,81 1´587,30

46 / 12 Provvista e posa di cassette di derivazione a forma

05.P71.B60.020 rettangolare o quadrata, in fusione dialluminio con coperchio

d'ispezione e guarni- zione di tenuta per impianti adft, IP67

filettate per raccordo tubazioni, complete di riduzioni e tappi;

tipo a due vie Diametro 1" 1/4

SpCat 1 - Opere interne al P.P.E.

Cat 2 - Sottopassi

punti luce area sottopasso scatolare 4,00

SOMMANO cad 4,00 9,05 36,20

47 / 13 Fornitura di Proiettore composto da corpo in lega di

IP.04 alluminio anodizzato estruso e da due testate laterali in lega

di alluminio pressofuso, chiusura con cristallo di protezione

in vetro piano temperato montato su telaio ruotante con

cerniere in lega leggera di alluminio anodizzato, per una

comoda manutenzione senza l’ausilio di utensili - ottica 83M

asimmetrica - cablato e rifasato in classe di isolamento II°

con lampada da 70W SON –T PLUS – completo di staffe

per attacco murale.

SpCat 1 - Opere interne al P.P.E.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 306´894,77
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Cat 2 - Sottopassi

punti luce area sottopasso scatolare 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 379,00 1´516,00

48 / 14 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante da incasso con

Nus.06 corpo in pressofusione di allumino, colore grigio antracite

per montaggio a 75 cm circa da terra, schermo in vetro

temperato, scatola da incasso in polipropilene,

equipaggiamento elettrico 230 V con gruppo di

alimentazione incorporato, lampada 70 W SAP,

distribuzione asimettrica, tipo VIA C2/Thorn

SpCat 1 - Opere interne al P.P.E.

Cat 2 - Sottopassi

punti luce area sottopasso trincea con muri di sostegno 18,00

SOMMANO cadauno 18,00 490,00 8´820,00

49 / 15 F.O. Fornitura in opera di plafoniere IP-65 per illuminazione

06.A25.A04.015 di emergenza indirizzabili con: corpo in materiale plastico,

schermo in materiale acrilico, accumulatori ermetici Ni-Cd

ricaricabili incorporati. F.O. di plaf. emerg. IP-65 1x18 W

fluores. auton. 2 h

SpCat 1 - Opere interne al P.P.E.

Cat 2 - Sottopassi

punti luce area sottopasso scatolare 6,00

SOMMANO cad 6,00 119,97 719,82

50 / 16 Fornitura e posa in opera di cavo in cavidotto Fornitura e

13.P05.B01.025 posa in opera di cavo tipo FG7R 0,6/1Kv, sezione di 1x16

mmq in cavidotto sotterraneo, tubo o palo già predisposti;

SpCat 1 - Opere interne al P.P.E.

Cat 2 - Sottopassi

pubblica illuminazione sottopasso *(lung.=165*2+25) 2,00 355,00 710,00

SOMMANO m 710,00 2,20 1´562,00

51 / 53 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico modulare in

05.P71.C80.020 materiale plastico autoestinguente con grado di protezione

IP55, completo di por- tella di chiusura trasparente o piena,

eventuale portella interna, pannello di fondo, ed ogni

altroaccessorio necessario a rendere idoneo il quadroal

montaggio delle apparecchiature ed al cablagg(telai, guide,

morsettiere, canaline, ecc.)com- pleto di ogni accessorio per

posa a parete: Di dimensioni non inferiore a

mm.600x400x230

SpCat 1 - Opere interne al P.P.E.

Cat 2 - Sottopassi

2,00

SOMMANO cad 2,00 288,76 577,52

manufatti  (SbCat 7)

52 / 51 realizzazione manufatti.

voce struttura 1 FASE 1 (opere interne al comparto)

- scatolare  sezione 9   € 342 405,22

- muri di contenimento   € 367 608,00

SpCat 1 - Opere interne al P.P.E.

Cat 2 - Sottopassi

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 710´013,22 710´013,22

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´030´103,33
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lavori diversi  (SbCat 8)

53 / 80 Formazione di fondazione per marciapiede rialzato o per

01.A23.A10.005 ripristino di tratti dello stesso, comprendente il sottofondo in

calcestruzzo cementizio, con resistenza caratteristica pari a

100 kg/cm², su strato di ghiaia vagliata dello spessore di cm

10 compressi, esclusa la pavimentazione sovrastante sia

bituminosa che lapidea e lo scavo del cassonetto. Dello

spessore di cm 10

SpCat 1 - Opere interne al P.P.E.

Cat 2 - Sottopassi

area marciapiedi 2,00 165,00 1,50 495,00

SOMMANO m² 495,00 18,65 9´231,75

54 / 81 Provvista e stesa a tappeto di malta bituminosa per la

01.A23.A45.020 formazione piano di calpestio di marciapiedi e banchine,

confezionata con bitume modificato tipo a (soft) conforme

alle norme tecniche della citta', stesa a perfetta regola d'arte

secondo la vigente normativa e eventuali indicazioni della

D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico

o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12

tonnellate, esclusa la preparazione della massicciata

sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di

ancoraggio Stesa a mano per uno spessore finito di cm 3

SpCat 1 - Opere interne al P.P.E.

Cat 2 - Sottopassi

area marciapiedi 2,00 165,00 1,50 495,00

SOMMANO m² 495,00 18,81 9´310,95

55 / 85 Rete elettrosaldata in acciaio per ripartizione carichi nei

01.P12.M35.010 sottofondi e solai In tondini Fe B 44 K - diam mm 5 - maglia

cm 10x10

SpCat 1 - Opere interne al P.P.E.

Cat 2 - Sottopassi

area marciapiedi 2,00 165,00 1,50 495,00

SOMMANO m² 495,00 2,20 1´089,00

Parziale Sottopassi  (Cat 2) EURO 763´870,41

Parziale Opere interne al P.P.E.  (SpCat 1) EURO 1´049´735,03
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Comune di Saluzzo (CN) Computo metrico estimativo

SOTTOPASSO STRADALE E FERROVIARIO

PARTE INTERNA AL PPE (COMPARTO B)

AREA VIA PIGNARI - P.P.E.

Opere di urbanizzazione

N. 

ORD.
CODICE INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI U.M.

IMPORTO 

UNIT.

PARTI 

UG.
LUNGH. LARGH. H/PESO QUANTITA TOTALE

C.O. 19 CORPO D'OPERA N. 19: OPERE PROVVISIONALI SPECIALI

18.A01.F08 OPERE IDRAULICHE  

Esecuzione di scogliere con massi provenienti da cave aperte per conto 

dell'impresa disposti in sagoma prestabilità di volume comunque non inferiore a 

m³ 0,30 e di peso superiore a kg 800 compresa la preparazione del fondo, 

l'allontanamento delle acque ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola 

d'arte

1 18.A01.F08.005 ... m³ 49.69

Sostegno del piede dei fronti di scavo in zone sotto falda 2 120 3 3.5 2520

Totale 2520 125'218.80

18.A01.D14 PERFORAZIONI - FONDAZIONI INDIRETTE -  

Esecuzione di micropali, eseguiti mediante trivellazione con speciali 

attrezzature attraverso terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa la 

iniezione cementizia fino ad un massimo di due volte il volume teorico risultante 

dalla perforazione, esclusa solo la fornitura dell'armatura tubolare che verra 

valutata a parte:

2 18.A01.D14.015 per diametro 170 - 220 mm m 86.82

Realizzazione di palificata di sostegno della linea ferroviaria dal lato Sud 4 30 12 1440

Totale 1440 125'020.80

18.A01.D15 PERFORAZIONI - FONDAZIONI INDIRETTE  

Fornitura e posa in opera di armature tubolari costituite da tubi in acciaio, 

opportunamente finestrati e valvolati per permettere l'esecuzione di iniezioni 

cementizie controllate,

3 18.A01.D15.005 compreso il taglio, filettature, sfridi, ecc. kg 1.99

Realizzazione di palificata di sostegno della linea ferroviaria dal lato Sud (tubi a 

sezione circolare D=219,1 mm - spessore 8 mm)

1440 41.65 59976

Totale 59976 119'352.24

- - - Indennità da corrispondersi a Rete Ferroviaria Italiana

4 - - - Indennità per rallentamento della linea ferroviaria Saluzzo - Savigliano per tutta 

la durata dei lavori di realizzazione del sottopasso ferroviario, a partire dagli 

scavi di sbancamento dal lato interno al PPE fino al completamento della 

struttura scatolare di sostegno della rotatoria stradale lungo la viabilità interna 

parallela alla ferrovia. Tempo complessivo stimato pari a 5 mesi, per un 

indennizzo forfettario stimato pari a 1.000,00 euro/giorno

giorno 1'000.00

Indennizzo per rallentamento linea RFI 1 30 5 150

Totale 150 150'000.00

TOTALE C.O. 19 519'591.84

C.O. 20 CORPO D'OPERA N. 20: ONERI PER LA SICUREZZA

E OS CC

(Cam.Com. CN)
delimitazioni varie

5 E OS CC  010

(Cam.Com. CN)
Barriera stradale di sicurezza tipo "New Jersey" in polietilene 100% colore 

bianco/rosso, compreso trasporti e posa in opera. Nolo mensile.

m 10.80

Tracciamento rotatoria provvisoria in fase di cantiere 1 100 100

Totale 100 1'080.00

E OS LL

(Cam.Com. CN)
illuminazione di sicurezza

6 E OS LL 015

(Cam.Com. CN)
Lampeggiatore crepuscolare a luce intermittente arancione. Costo mensile. cad 0.69

Segnalazione di sicurezza per la fase di cantiere 6 24 144

Totale 144 99.36

E OS OO 015

(Cam.Com. CN)
Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposita staffa e 

corredato di

cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per 

legge.

7 E OS OO 015 - B

(Cam.Com. CN)
da 9 kg. Costo semestrale cad 15.62

Dotazioni di sicurezza per la fase di cantiere 1 4 4

Totale 4 62.48

1



Comune di Saluzzo (CN) Computo metrico estimativo

SOTTOPASSO STRADALE E FERROVIARIO

PARTE INTERNA AL PPE (COMPARTO B)

AREA VIA PIGNARI - P.P.E.

Opere di urbanizzazione

N. 

ORD.
CODICE INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI U.M.

IMPORTO 

UNIT.

PARTI 

UG.
LUNGH. LARGH. H/PESO QUANTITA TOTALE

E OS DD 020

(Cam.Com. CN)
Box di cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato da struttura di base, 

sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e 

tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e 

coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in 

alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, 

completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico 

elettrico interni, dotato di WC alla turca, un lavabo, un piatto doccia, boiler 

elettrico ed accessori. Dimensioni orientative 2,40x2,70x2,40 m. Compreso 

trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di 

appoggio:

8 E OS DD 020 - a

(Cam.Com. CN)
costo primo mese cad 290.00

Dotazioni di sicurezza per la fase di cantiere 1 1

Totale 1 290.00

9 E OS DD 020 - b

(Cam.Com. CN)
costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo cad 125.00

Dotazioni di sicurezza per la fase di cantiere 5 5

Totale 5 625.00

E OS DD 010

(Cam.Com. CN)
Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura di base, sollevata da 

terra, e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura 

con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente 

centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in 

alluminio, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, 

completo di impianti elettrico, idrico e fognario, termico elettrico interni, dotato 

di armadietti a due scomparti. Dimensioni orientative 2,40x5,40x2,40 m. 

Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls 

armata di appoggio:

10 E OS DD 010 - a

(Cam.Com. CN)
costo primo mese cad 390.00

Dotazioni di sicurezza per la fase di cantiere 1 1

Totale 1 390.00

11 E OS DD 010 - b

(Cam.Com. CN)
costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo cad 125.00

Dotazioni di sicurezza per la fase di cantiere 5 5

Totale 5 625.00

E OS BB

(Cam.Com. CN)
recinzioni

12 E OS BB 015 a

(Cam.Com. CN)
Recinzione di cantiere alta cm 200, eseguita con tubi da ponteggio infissi e 

lamiera ondulata o grecata metallica. Nolo primo mese.

m² 5.65

Dotazioni di sicurezza per la fase di cantiere 1 500 2 1000

Totale 1000 5'650.00

13 E OS BB 015 b

(Cam.Com. CN)
Recinzione di cantiere alta cm 200, eseguita con tubi da ponteggio infissi e 

lamiera ondulata o grecata metallica. Nolo per ogni mese o frazione di mese 

successivo al primo.

m² 0.72

Dotazioni di sicurezza per la fase di cantiere 5 500 2 5000

Totale 5000 3'600.00

14 E OS UU 005 a

(Cam.Com. CN)
Parapetto provvisorio, da montare ove sussista il pericolo di caduta verso il 

vuoto, costituito da aste metalliche ancorate al supporto con blocco a morsa od 

infisse nel terreno, montate ad interasse di 180 cm, dotato di tavola fermapiede 

e di due correnti di legno, di cui quello superiore posto ad un'altezza di 100 cm 

dal piano da proteggere. Compreso il montaggio e lo smontaggio:

costo primo mese

m 6.30

Dotazioni di sicurezza per la fase di cantiere 1 500 500

Totale 500 3'150.00
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Comune di Saluzzo (CN) Computo metrico estimativo

SOTTOPASSO STRADALE E FERROVIARIO

PARTE INTERNA AL PPE (COMPARTO B)

AREA VIA PIGNARI - P.P.E.

Opere di urbanizzazione

N. 

ORD.
CODICE INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI U.M.

IMPORTO 

UNIT.

PARTI 

UG.
LUNGH. LARGH. H/PESO QUANTITA TOTALE

E OS YY

(Cam.Com. CN)
segnaletica per cantieri stradali

15 E OS YY  005

(Cam.Com. CN)
Segnaletica e delimitazione cantiere temporaneo su sede stradale, 

conformemente a quanto previsto dal Codice della strada DLgs. n. 285/92 e al 

Regolamento di esecuzione e attuazione DPR n. 495/92,  con restringimento 

della carreggiata opposta ai lavori, costituite da segnale "lavori" corredato da 

cartello integrativo indicante l'estensione del cantiere (cantiere lungo più di 100 

m) e lampada a luce rossa fissa, divieto di sopparso e limite massimo di 

velocità, segnale di obbligo di direzione, segnale di strettoia a doppio senso di 

circolazione, segnale di fine prescrizione, barriere mobili con lampada a luce 

rossa fissa, coni segnaletici e lampade a luce gialla lampeggiante, coni 

segnaletici di delimitazione dell'area interessata dai  lavori (lunghezza ipotizzata 

200 m). Costo per un mese.

cad. 210.00

Dotazioni di sicurezza per la fase di cantiere 1 6 6

Totale 6 1'260.00

TOTALE C.O. 20 16'831.84

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI 536'423.68

RIEPILOGO CORPI D'OPERA

O.C. 19 519'591.84

O.C. 20 16'831.84

536'423.68

ONERI PER LA SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI SPECIALI

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI
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OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE AL PPE - AREA VIA PIGNARI

RIEPILOGO OPERE SOTTOPASSO - PARTE INTERNA AL PPE  (COMPARTO B)

N. Denominazione lavorazioni
Importo lavori 

[euro]

1 Viabilità Superficiale

1.1 - pavimentazioni 95'253.95

1.2 - segnaletica 2'893.81

1.3 - opere verde 1'468.66

1.4 - impianto illuminazione pubblica 69'336.78

1.5 - lavori diversi 116'911.42

Totale Viabilità Superficiale 285'864.62

2 Sottopasso

2.1 - pavimentazioni 12'747.00

2.2 - segnaletica 762.55

2.3 - impianto illuminazione pubblica 20'715.94

2.4 - manufatti 710'013.22

2.5 - lavori diversi 19'631.70

Totale Sottopasso 763'870.41

3 Opere provvisionali speciali 519'591.84

4 Oneri per la sicurezza 16'831.84

TOTALE OPERE OPERE SOTTOPASSO - PARTE INTERNA AL PPE 1'586'158.71


