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Comune di Saluzzo  -  Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica VARIANTE N. 01 (artt. 38, 39, 40 L.R. 56/77) 

AREA VIA PIGNARI (AMBITO CSI1 EX 52ES03 E AREE CONNESSE) 

Progetto preliminare delle opere di urbanizzazione  

Sottopasso interno al PPE (comparto B): VIABILITA’ PROVVISORIA Quadro di raffronto 

 

Premessa 

 

Per consentire una migliore leggibilità dell’intervento proposto rispetto alla soluzione originaria 

del sottopasso prevista dal PPE, è stato redatto un quadro di raffronto fra il computo metrico 

estimativo del progetto originario e quello della viabilità provvisoria. 

Il computo metrico del progetto preliminare del “sottopasso – parte interna al PPE” presentava 

una struttura leggermente diversa rispetto a quella adottata per le altre opere di urbanizzazione 

e per gli interventi di adeguamento delle connessioni sulla viabilità esterna, in quanto derivava 

dall’impostazione progettuale adottata dal prof. Arch. Vincenzo Curti, che aveva seguito la 

prima fase di impostazione dell’assetto viabilistico della zona “L2” di Via Pignari. 

Le diverse voci del computo originario, già suddivise in categorie di lavori a corpo e ripartite fra 

viabilità in superficie e sottopasso vero e proprio, sono state ricondotte alla classificazione 

unitaria adottata per tutti gli interventi del PPE, in modo da avere un confronto diretto e 

immediato fra i due progetti. Peraltro il presente progetto preliminare è caratterizzato da un 

livello di dettaglio superiore rispetto a quello del sottopasso originario, in quanto risulta 

supportato dagli ulteriori livelli di progettazione già sviluppati per l’ottenimento del permesso di 

costruire delle opere di urbanizzazione del comparto B del PPE (PdC n. 63 del 23/06/2017), che 

ricomprendevano anche la parte di accesso al sottopasso rientrante all’interno della 

perimetrazione del comparto.  

Il confronto fra il sottopasso originario di PPE e la viabilità provvisoria attualmente proposta 

evidenzia un risparmio di circa 1.157.000 euro, derivanti in larga misura dall’eliminazione delle 

opere strutturali necessarie per garantire il progressivo interramento dell’asse stradale e il 

sottopassaggio della linea ferroviaria Saluzzo – Savigliano. 

 

 



Comune di Saluzzo (CN) QUADRO DI RAFFRONTO

VIABILITA' PROVVISORIA SOTTOPASSO COMP. "B"

AREA VIA PIGNARI - P.P.E.

Variante n. 01

N. 

ORD.
CODICE INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI U.M.

IMPORTO 

UNIT.
QUANTITA TOTALE QUANTITA TOTALE VARIAZIONI

C.O. 01 CORPO D'OPERA N. 01: RISOLUZIONE INTERFERENZE IMPIANTI E SOTTOSERVIZI

TOTALE C.O. 01 0.00 0.00 0.00

C.O. 02 CORPO D'OPERA N. 02: DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

25.A01.D80 FRESATURA PAVIMENTAZ.

1 25.A01.D80.005 FRESATURA PAVIMENTAZ.CONGLOMER. BITUM.. Fresatura a freddo di 

strati di pavimentazione in  conglomerato  bituminoso  mediante particolare 

macchina fresatrice da 750 hp, per spessori di pavimentazione compresi fra 5 

e 15 cm. e larghezza di m 4.30, compresa la rimozione  parziale del materiale 

fresato, il trasporto a  discarica  e  quanto  altro  occorra  per avere il lavoro 

compiuto. 

Si considera una produzione oraria di 70 m per una larghezza di  fresatura  di 

m 3,75 e una profondita' di 5 cm. pari a: 

m/h 70.00 x m 3,75 x cm. 5 = m²*cm/h 1300, valutando anche  la  necessita' 

dell'esecuzione di una prefresatura 

misura in m² x cm 

m² 0.22

Fresature su aree di attacco nuova pavimentazione in conglomerato 

bituminoso (rotatoria Via Lattanzi / Via Gatti)

1200

Totale 1200 264.00 264.00

01.A02.B85 Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni 

metalliche, di componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi provvisionali 

metallici di fissaggio, di quadri elettrici e schermature di protezione alle 

apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti

2 01.A02.B85.005 Con carico e trasporto alle pubbliche discariche. kg 1.93

Rimozione paletti dissuasori rotatoria Via Lattanzi / Via Gatti 150

Rimozione traliccio linea AT di RFI (Cuneo - Airasca) 2000

Totale 2150 4'149.50 4'149.50

01.A02.A50 Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualunque piano di 

fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero 

dei detriti, computando i volumi prima della demolizione

3 01.A02.A50.005 Con carico e trasporto dei detriti alle discariche. m³ 187.24

Demolizione preesistenze in c.a. (fondazione traliccio RFI) 6

Totale 6 1'123.44 1'123.44

TOTALE C.O. 02 0.00 5'536.94 5'536.94

C.O. 03 CORPO D'OPERA N. 03: MOVIMENTI TERRA

01.A01.A10 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni 

sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità, eseguito con mezzi meccanici, 

esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di 

muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli 

automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere

4 01.A01.A10.010 Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm m³ 2.77

Sbancamento per predisposizione viabilità provvisoria 2285

Totale 2285 6'329.45 6'329.45

25.A02.A20 PREPARAZIONE PIANO

5 25.A02.A20.010 PREP. DEL PIANO DI POSA RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI A1/A3. 

Piano di posa dei rilevati con materiali idonei provenienti dagli scavi: A1, A2, 

A2-5, A3, come da norme tecniche.

m² 1.13

Predisposizione piano di appoggio strada viabilità provvisoria 2453

Predisposizione cassonetto marciapiedi laterali 608

Totale 3061 3'458.93 3'458.93

25.A02.A25 ...

6 25.A02.A25.005 PREPARAZIONE PIANO DI POSA SCARPATE PER AMMORS. NUOVI 

RILEVATI. Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su 

scarpate  esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con 

scavo  di  sbancamento  in materie di qualsiasi natura e consistenza  come  da  

voce  relativa  di  elenco, gradonatura da estendere per uno spessore medio 

non inferiore a m 0,80;  compreso l'onere della creazione dei gradoni ad 

inclinazione verso l'interno del rilevato, a spigoli netti, di profondita' massima  

m  1,30  e  minima non inferiore a m 0.30, compreso ogni onere elencato per 

gli scavi di sbancamento; compresa la fornitura e posa di materiale da cava  di  

tipo  idoneo  per  la formazione di rilevato stradale, la sua stesa  e  

compattazione  ed  ogni  altro onere; compreso e compensato nel prezzo il 

trasporto come da voce A01.

Misurato a superfice effettiva della scarpata lungo il piano inclinato.

m² 25.72

Ammorsamento cassonetto stradale su scarpata di Via Lattanzi 108

Totale 108 2'777.76 2'777.76

PROGETTO ORIGINARIO 

P.P.E.
VARIANTE N. 1 P.P.E.

1



Comune di Saluzzo (CN) QUADRO DI RAFFRONTO

VIABILITA' PROVVISORIA SOTTOPASSO COMP. "B"

AREA VIA PIGNARI - P.P.E.

Variante n. 01

N. 

ORD.
CODICE INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI U.M.

IMPORTO 

UNIT.
QUANTITA TOTALE QUANTITA TOTALE VARIAZIONI

PROGETTO ORIGINARIO 

P.P.E.
VARIANTE N. 1 P.P.E.

25.A16.A00 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE. 

Stesa su qualunque superfice, anche con battente d'acqua non superiore a  50  

cm ed anche su superfici inclinate e scarpe o superfici  verticali  ad  esempio  

di trinche di drenaggio, di strato anticontaminante di polipropilene o poliestere 

(come da Norme Tecniche di capitolato), con  le  resistenze  a  trazione  

fissate,  compreso  l'onere di rimbocco su eventuale strato, anche drenante, 

superiore ed ogni altra  fornitura o magistero per la stesa e copertura.

7 25.A16.A00.005 LEGGERO a filo continuo - PESO PER m² SUP. A 200 GRAMMI E RESIST.> 

300 N/5CM

m² 3.29

Rilevato stradale e cassonetti marciapiedi 3673.2

Totale 3673.2 12'084.83 12'084.83

25.A02.A35 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM. 

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati provenienti  da 

cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1a, A.2-4, A.2-5,  A.3;  compresa  la 

cavatura, l'indennita' di cava, il carico, il trasporto e lo scarico  del  materiale e 

tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. Il  trasporto  deve intendersi 

fino alla distanza di 5 km misurati sul  percorso  stradale,  sia  su piste di 

cantiere che su strade pubbliche  di  qualunque  tracciato  plano-altimetrico, 

dalla cava dal punto medio del  cantiere  inteso  come  baricentro  dei rilevati.

8 25.A02.A35.010 PER RIEMPIMENTO DI CAVI OVVERO PER PRECARICHE m³ 2.54

Precarica rilevato stradale 4538.05

Rilevato marciapiedi 1337.6

Totale 5875.65 14'924.15 14'924.15

25.A02.A35 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM. 

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati provenienti  da 

cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1a, A.2-4, A.2-5,  A.3;  compresa  la 

cavatura, l'indennita' di cava, il carico, il trasporto e lo scarico  del  materiale e 

tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. Il  trasporto  deve intendersi 

fino alla distanza di 5 km misurati sul  percorso  stradale,  sia  su piste di 

cantiere che su strade pubbliche  di  qualunque  tracciato  plano-altimetrico, 

dalla cava dal punto medio del  cantiere  inteso  come  baricentro  dei rilevati.

9 25.A02.A35.005 PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI m³ 24.19

Strato superiore del rilevato stradale 1717.1

Strato superiore dei marciapiedi 243.2

Totale 1717.1 41'536.65 41'536.65

25.A02.A50 SISTEMAZIONE

10 25.A02.A50.005 SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3. Sistemazione in 

rilevato od in riempimento di materiali idonei come da  norme tecniche ecc.  - 

a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4, A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o 

smarino di galleria.

m³ 1.53

Precarica rilevato stradale su nuova viabilità provvisoria 4538.05

Precarica per rilevato marciapiedi 1337.6

Strato superiore del rilevato stradale su nuova viabilità provvisoria e 

marciapiedi

1717.1

Totale 7592.75 11'616.91 11'616.91

01.A21.A50 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto 

granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante 

cilindratura a strati separati sino al raggiungimento della compattezza 

giudicata idonea dalla direzione lavori

11 01.A21.A50.005 Per spessore finito superiore a 30 cm m² 1.42

Nuovo rilevato stradale viabilità provvisoria 2453

Rilevato marciapiedi 608

Totale 3061 4'346.62 4'346.62

TOTALE O.C. 03 0.00 97'075.30 97'075.30

C.O. 04 CORPO D'OPERA N. 04: OPERE STRUTTURALI

voce struttura 1 Realizzazione manufatti

12 voce struttura 1 realizzazione manufatti.

FASE 1 (opere interne al comparto)

- scatolare sezione 9 € 342 405,22

- muri di contenimento € 367 608,00

a corpo 710'013.22

Sottopasso 1.00 0.00

Totale 1.00 710'013.22 0.00 0.00 -710'013.22
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Comune di Saluzzo (CN) QUADRO DI RAFFRONTO

VIABILITA' PROVVISORIA SOTTOPASSO COMP. "B"

AREA VIA PIGNARI - P.P.E.
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CODICE INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI U.M.

IMPORTO 

UNIT.
QUANTITA TOTALE QUANTITA TOTALE VARIAZIONI

PROGETTO ORIGINARIO 

P.P.E.
VARIANTE N. 1 P.P.E.

01.A04.B20 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per 

strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri 

interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale 

xc2 (UNI  11104), classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, 

Cl 0.4; fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: per plinti con altezza < 

1.5 m, platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm.

13 01.A04.B20.010 Classe di resistenza a compressione minima C28/35 m³ 110.32

Fondazione muro sottoscarpa parcheggio edifici 3+4 (H=3 m) 27.00

Fondazione muro sottoscarpa parcheggio edifici 3+4 (H=2 m) 11.20

Fondazione muro sottoscarpa parcheggio edifici 3+4 (H=1 m) 9.60

Elevazione muro sottoscarpa parcheggio edifici 3+4 (H=3 m) 31.50

Elevazione muro sottoscarpa parcheggio edifici 3+4 (H=2 m) 11.20

Elevazione muro sottoscarpa parcheggio edifici 3+4 (H=1 m) 5.00

Totale 95.50 10'535.56 10'535.56

01.A04.C03 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da 

autobetoniera con apposita canaletta

14 01.A04.C03.020 In strutture armate m³ 32.04

Fondazioni ed elevazioni dei muri di sottoscarpa 95.50

Totale 95.50 3'059.82 3'059.82

01.A04.E00 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la 

maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo 

energia elettrica o combustibile

15 01.A04.E00.005 Di calcestruzzo cementizio armato m³ 7.77

Fondazioni ed elevazioni dei muri di sottoscarpa 95.50

Totale 95.50 742.04 742.04

01.A04.F10 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica 

B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al 

D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del 

progettista strutturista. compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le 

eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido;

16 01.A04.F10.005 In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm kg 1.35

Fondazioni ed elevazioni dei muri di sottoscarpa 7640

Totale 7640 10'314.00 10'314.00

01.A04.H10 Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od armato 

quali muri di sostegno,muri di controripa e simili, compreso il puntellamento 

ed il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle pareti a contatto dei 

getti

17 01.A04.H10.005 In legname di qualunque forma m² 28.77

Fondazione muro sottoscarpa parcheggio edifici 3+4 (H=3 m) 24.00

Fondazione muro sottoscarpa parcheggio edifici 3+4 (H=2 m) 12.80

Fondazione muro sottoscarpa parcheggio edifici 3+4 (H=1 m) 16.00

Elevazione muro sottoscarpa parcheggio edifici 3+4 (H=3 m) 180.00

Elevazione muro sottoscarpa parcheggio edifici 3+4 (H=2 m) 64.00

Elevazione muro sottoscarpa parcheggio edifici 3+4 (H=1 m) 40.00

Totale 336.8 9'689.74 9'689.74

A.P.01 Realizzazione di finitura superficiale dei muri in c.a. per mezzo di matrici in 

gomma

18 A.P.01.01 Matrice in gomma per finitura superfici in cls, disegno pietre o incisioni lineari, 

50 getti

m² 18'190.00

Muri di sottoscarpa viabilità provvisoria comparto sottopasso 1.00

Totale 1.00 18'190.00 18'190.00

TOTALE C.O. 04 710'013.22 52'531.16 -657'482.06

C.O. 05 CORPO D'OPERA N. 05: IMPERMEABILIZZAZIONI

TOTALE C.O. 05 0.00 0.00 0.00

C.O. 06 CORPO D'OPERA N. 06: OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA

TOTALE C.O. 06 0.00 0.00 0.00

C.O. 07 CORPO D'OPERA N. 07: CONDOTTE PER SCARICO ACQUE METEORICHE

08.P03.N06 Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque stradali compreso lo 

scavo, il sottofondo in conglomerato cementizio dello spessore di cm 15, la 

provvista del pozzetto, il carico ed il trasporto alla discarica della terra 

eccedente, il reimpimento dello scavo, l'eventuale muratura in mattoni pieni e 

malta cementizia, debitamente intonacata sulle pareti interne per la posa della 

griglia alle quote di progetto con adozione di pozzetto in cemento armato 

prefabbricato a due elementi, esclusa la provvista e posa della griglia e del 

telaio in ghisa

19 08.P03.N06.005 ... cad 87.79

Strada viabilità provvisoria sottopasso 20

Totale 20 1'755.80 1'755.80
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Comune di Saluzzo (CN) QUADRO DI RAFFRONTO

VIABILITA' PROVVISORIA SOTTOPASSO COMP. "B"

AREA VIA PIGNARI - P.P.E.

Variante n. 01

N. 

ORD.
CODICE INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI U.M.

IMPORTO 

UNIT.
QUANTITA TOTALE QUANTITA TOTALE VARIAZIONI

PROGETTO ORIGINARIO 

P.P.E.
VARIANTE N. 1 P.P.E.

08.P03.F30 Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale a norma uni en 124

20 08.P03.F30.015 Fornitura in opera di griglie stradali in ghisa sferoidale, telaio quadro,complete 

di guarnizione, classe d 400 - dim 540 x 540 mm, peso 40 kg circa

cad 125.61

Griglie per caditoie acque piovane 20

Totale 20 2'512.20 2'512.20

01.A01.A65 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e manufatti, 

in terreni sciolti o compatti, fino a 2 m di profondità rispetto al piano di 

sbancamento, eseguito con idonei mezzi meccanici, con eventuale intervento 

manuale ove occorra, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi 

ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, con 

deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso.

21 01.A01.A65.010 Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm m³ 8.12

Condotta principale su viabilità provvisoria sottopasso 308

Tubazioni di adduzione su viabilità provvisoria sottopasso 147

Totale 455 3'694.60 3'694.60

08.P03.H10 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 

1401-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di 

fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a 

pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista 

per dare l'opera perfettamente ultimata a regola

22 08.P03.H10.165 serie SN 8 kN/m² SDR 34:  del diametro esterno di cm 16 m 16.34

Tubazioni di adduzione su viabilità provvisoria 179

Totale 179 2'924.86 2'924.86

23 08.P03.H10.170 serie SN 8 kN/m² SDR 34:  del diametro esterno di cm 20 m 22.22

Tubazioni di adduzione su viabilità provvisoria 36

Totale 36 799.92 799.92

24 08.P03.H10.175 serie SN 8 kN/m² SDR 34: del diametro esterno di cm 25 m 32.90

Tubazioni di adduzione su viabilità provvisoria 16

Totale 16 526.40 526.40

08.P03.I06 Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD strutturato, di tipo corrugato, 

rispondenti alle prescrizioni della NORMA EN 13476, ed alla UNI EN-ISO 

9969, rigidezza circonferenziale SN = 8 kN/m², eseguiti con parte interna liscia 

e corrugati esternamente, compreso la giunzione con saldatura di testa o con 

manicotto e doppia guarnizione, il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro 

discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera 

perfettamente ultimata a regola d'arte:

25 08.P03.I06.025 diametro esterno 315 m 38.19

Condotta principale su viabilità provvisoria 37

Totale 37 1'413.03 1'413.03

08.P03.I06 Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD strutturato, di tipo corrugato, 

rispondenti alle prescrizioni della NORMA EN 13476, ed alla UNI EN-ISO 

9969, rigidezza circonferenziale SN = 8 kN/m², eseguiti con parte interna liscia 

e corrugati esternamente, compreso la giunzione con saldatura di testa o con 

manicotto e doppia guarnizione, il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro 

discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera 

perfettamente ultimata a regola d'arte:

26 08.P03.I06.030 diametro esterno 400 m 51.66

Condotta principale su viabilità provvisoria 93

Totale 93 4'804.38 4'804.38

08.P03.G63 Pozzetto d'ispezione in calcestruzzo cementizio (con resistenza caratteristica 

150 kg/cm²) delle dimensioni interne di cm 50x50x80 (h) ed esterne cm 

90x90x100, compreso lo scavo ed il trasporto dei materiali di scavo parte in 

cantiere e parte alla discarica, con spessore della platea e delle pareti pari a 

cm 20, compresa la posa del chiusino carreggiabile e a chiusura ermetica e 

del telaio in ghisa e compreso l'onere per la formazione nel getto dei fori per il 

passaggio delle tubazioni, l'innesto dei tubi stessi nei fori e la loro sigillatura

27 08.P03.G63.005 ... cad 188.25

Pozzetti su condotta principale in tubo corrugato 8

Totale 8 1'506.00 1'506.00

08.P03.G39 Formazione pozzetti di ispezione, di raccordo o di caduta per fogne tubolari 

cilindriche, delle sezioni interne di cm 100x100, come da disegno tipo. Detto in 

conglomerato cementizio semplice od armato, gettato in opera (spessore delle 

pareti cm 15-20), compreso il ferro di armatura. Soletta di copertura in 

cemento armato dello spessore minimo di cm 20. Il tutto idoneo per sopportare 

carichi stradali pesanti. Compresi i gradini in ferro alla marinara e il fondello 

120 (1/3 di circonferenza) in gres o cemento di diametro uguale a quello di 

uscita escluso il solo chiusino in ghisa, compreso lo scavo:

28 08.P03.G39.005 dell'altezza fino a m 2,00 (misurata dal piano di appoggio della platea fino al 

filo superiore del chiusino)

cad 489.57

Pozzetto di testata su collettore principale acque piovane 1

Totale 1 489.57 489.57
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01.A01.B87 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente 

estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, 

scarico, costipazione e regolarizzazione

29 01.A01.B87.020 Eseguito con mezzo meccanico m³ 6.86

Rinterri su condotte smaltimento acque piovane 409.50

Totale 409.50 2'809.17 2'809.17

TOTALE C.O. 07 0.00 23'235.93 23'235.93

C.O. 08 CORPO D'OPERA N. 08: FOGNATURE

08.P03.A30 Scavo di fondazione a parete verticale di materie di qualunque natura e 

consistenza, asciutte, bagnate o melmose, od in presenza di acqua fino a 20 

cm Rispetto al livello naturale, esclusa la sola roccia da mina, ma compresi i 

conglomerati naturali, i trovanti rocciosi nonche i relitti di muratura fino a m³ 

1,00 compreso il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle 

pubbliche discariche ed ogni altro onere per scavi eseguiti mediante l'impiego 

di benne autopenetranti montate su cingolati : sino alla profondita' di m  4,00 

dal piano di campagna

30 08.P03.A30.005 ... m³ 6.69

Predisposizionie fognatura su viabilità provvisoria 216

Totale 216 1'445.04 1'445.04

08.P03.D15 Provvista e posa in opera di tubi in gres ceramico conformi alle norme UNI EN 

295/1992, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella 

trincea, esclusa solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale 

idoneo, da compensarsi a parte:

31 08.P03.D15.070 diametro interno cm 20 "cs"48 kN/m, l. 2,00 m. m 63.33

Tubazioni su viabilità provvisoria 120

Totale 120 7'599.60 7'599.60

08.P03.D20 Provvista e posa in opera di curve in gres ceramico semplice a 15-30-45 gradi 

conformi alle norme UNI EN 295/1992 compreso il carico e scarico a pie' 

d'opera, la loro discesa nella trincea e la posa con malta di cemento per la 

formazione dei giunti, esclusa sola la formazione del letto di posa e del 

rinfianco in materiale idoneo, da compensarsi a parte :

32 08.P03.D20.030 del diametro interno di cm 20, 48 kn cad 82.79

Raccordi e curve su tubazioni 4

Totale 4 331.16 331.16

08.P03.D75 Provvista e posa in opera di  giunti a squadra in gres ceramico a braccio 

uguale e minore compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera - la loro discesa 

nella trincea - ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a 

regola d'arte

33 08.P03.D75.005 diametro > cm 30 < cm 25-20-15-12 cad 123.00

Raccordi fra tubazioni diverse 1

Totale 1 123.00 123.00

08.P03.G42 Fornitura e posa in opera di pozzetti d'ispezione monolitici a perfetta tenuta 

idraulica, autoportanti, realizzati in calcestruzzo vibrato con cemento ad alta 

resistenza ai solfati, spessore minimo delle pareti di 150 mm. Per condotte 

d'innesto fino al diam. 350 mm. La struttura monolitica sara' formata da una 

base calpestabile avente diametro interno di 1000 mm e altezza 600 mm, 

completa di fori d'innesto muniti di guarnizione elastomerica di tenuta e da un 

elemento monolitico di rialzo avente diametro interno di 1000 mm. Completo di 

cono di riduzione fino al diametro di 625 mm, predisposto alla posa del 

chiusino, tale elemento si colleghera' alla base mediante innesto con 

guarnizione elastomerica in gomma premontata a garanzia della perfetta 

tenuta idrulica, il tutto prodotto e collaudato nelle fasi di fabbricazione con 

attacchi di sicurezza per la sua movimentazione e messa in opera in 

conformita' alla norma DIN 4034 - DIN 4060 - UNI 9534 UNI 8981 - UNI 4920, 

nel prezzo e' compreso l'onere per il riempimento dello scavo circostante.tale 

scavo dovra' essere colmato con opportuno  

34 08.P03.G42.135 elemento di rialzo monolitico h 1600 mm: base rivestita in polycrete, condotte 

del diametro interno 300/350 mm

cad 1'067.56

Pozzetti di ispezione 3

Totale 3 3'202.68 3'202.68

01.A01.B87 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente 

estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, 

scarico, costipazione e regolarizzazione

35 01.A01.B87.020 Eseguito con mezzo meccanico m³ 6.86

Rinterri delle tubazioni 194.4

Totale 194.4 1'333.58 1'333.58

TOTALE C.O. 08 0.00 14'035.06 14'035.06
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C.O. 09 CORPO D'OPERA N. 09: ACQUEDOTTO

07.A18.R03 Scavo per costruzione di nuove derivazioni di presa su condotta esistente; in 

vie già sistemate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale 

intervento manuale ove occorra, di lunghezza fino a 4 m e profondita media 1. 

50 m, esteso fino al pozzo o pozzetto di presa; compreso la rimozione della 

pavimentazione, le armature occorrenti per assicurare la stabilità delle pareti, 

a cassero continuo anche se non recuperabile, l'estrazione delle materie 

scavate; compreso il taglio e la disgregazione preliminare della 

pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra; compreso il carico, 

trasporto e smaltimento a pubblica discarica del materiale di risulta, la 

fornitura a pie d'opera dei materiali anidri, l'esecuzione del rinterro, la stesa del 

nastro di segnalazione nonché il ripristino provvisorio con materiale 

bituminoso; compreso l'eventuale aiuto al personale incaricato 

dell'Amministrazione Appaltante. Il personale dell'Amministrazione Appaltante, 

ove presente, sarà da compensarsi a parte;

36 07.A18.R03.010 per prese di diametro compreso fra i 50 mm ed i 150 mm cad 619.32

Allacciamento derivazione ad anello dalla condotta principale dell'acquedotto 

su Via Lattanzi

1

Totale 1 619.32 619.32

07.A18.R36 Costruzione di nuove derivazioni di presa su condotta esistente, di lunghezza 

fino a 4 m, mediante l'assemblaggio di tubi e componenti idraulici forniti 

dall'Amm. App. o compensati a parte, compresa l'event. manovra sulla rete, 

l'esecuz. dell'allacciam. e la costruz. del pozzo o pozzetto di presa che verra 

compensato a parte;

37 07.A18.R36.015 per prese eseguite in polietilene del diametro compreso fra i 50 mm ed i 150 

mm

cad 81.10

Allacciamento derivazione ad anello dalla condotta principale dell'acquedotto 

su Via Lattanzi

1

Derivazione verso edificio 4 1

Totale 2 162.20 162.20

07.A17.Q15 Montaggio Gruppi di Manovra

38 07.A17.Q15.005 Montaggio e posa in opera di gruppo manovra dn 60-150; esclusa la posa del 

pozzetto

cad 403.61

Allacciamento derivazione ad anello dalla condotta principale dell'acquedotto 

su Via Lattanzi

2

Derivazione verso edificio 4 1

Totale 3 1'210.83 1'210.83

01.A01.A65 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e manufatti, 

in terreni sciolti o compatti, fino a 2 m di profondità rispetto al piano di 

sbancamento, eseguito con idonei mezzi meccanici, con eventuale intervento 

manuale ove occorra, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi 

ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, con 

deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso.

39 01.A01.A65.010 Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm m³ 8.12

Tubazione acquedotto per formazione anello lato sottopasso 192

Totale 192 1'559.04 1'559.04

07.P04.E05 Tubi in ghisa sferoidale per condotte di acqua potabile, con giunti tipo rapido e 

guarnizioni in elastomero; rivestiti internamente con cemento di alto forno;

40 07.P04.E05.020 per tubi di spessore circa 6. 3 mm, DN 150 m 41.53

Tubazione acquedotto per formazione anello lato sottopasso 240

Totale 240 9'967.20 9'967.20

07.P06.G05 Tubi in polietilene ad alta densità (PEAD) per condotte di acqua potabile;

41 07.P06.G05.140 per tubi di spessore 12. 5 mm, PN 16 diam. 90 mm m 11.95

Tubazione acquedotto verso edificio 4 16

Totale 16 191.20 191.20

07.A09.I05 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene arrotolati; 

compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, 

la sistemazione a livelletta, la formazione dei giunti mediante manicotti di 

raccordo; compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere;

42 07.A09.I05.020 per tubi diam. 90 mm m 5.74

Tubazione acquedotto verso edificio 4 16

Totale 16 91.84 91.84

07.A07.G05 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in ghisa con giunto; 

compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, 

la sistemazione a livelletta dei tubi di lunghezza media di 6 m; compreso 

l'eventuale esecuzione di tagli di tubazione con mola flessibile o macchina 

tagliatubi, la rifilatura e smussatura e la formazione dei giunti; compreso il 

collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere;

43 07.A07.G05.020 per tubi dn 150 m 6.39

Tubazione acquedotto per anello perimetrale 240

Totale 240 1'533.60 1'533.60
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07.P07.H10 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo ovale, tenuta in 

gomma, con sezione interna a passaggio totale ; rivestita internamente con 

resine epossidiche atossiche; albero in acciaio inox, vite di collegamento 

interna, cuneo in ghisa sferoidale rivestito in gomma EPDM, completa di 

volantino di manovra, o cappellotto; flangiata UNI PN 16;

44 07.P07.H10.030 DN 150 cad 143.52

Dispositivi di comando e sezionamento delle condotte 2

Totale 2 287.04 287.04

07.A14.N05 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di saracinesche in acciaio o in 

ghisa; compresa la formazione dei giunti a flangia con guarnizioni e bulloni 

forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; compreso il 

collaudo, la prova idraulica ed ogni altro onere;

45 07.A14.N05.010 per DN 150 cad 32.57

Dispositivi di comando e sezionamento delle condotte 2

Totale 2 65.14 65.14

08.P01.B03 Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori

46 08.P01.B03.020 spessore cm 4; dimensioni interne cm 50x50x50 diam. 40 cad 19.87

Pozzetti per dispositivi di comando e sezionamento delle condotte 2

Totale 2 39.74 39.74

08.P01.B06 Prolunghe per pozzetti

47 08.P01.B06.020 dimensioni interne cm 50x50x50 cad 18.68

Pozzetti per dispositivi di comando e sezionamento delle condotte 8

Totale 8 149.44 149.44

07.P02.C25 Chiusini

48 07.P02.C25.015 Chiusino; misure 40x40 cm cad 30.91

Pozzetti per dispositivi di comando e sezionamento delle condotte 2

Totale 2 61.82 61.82

07.A04.D05 Pozzi

49 07.A04.D05.005 Posa in opera di pozzetto prefabbricato in cls armato, di dimensioni 50x50x50 

cm, composto da base, anello e calotta; 

cad 38.32

Pozzetti per dispositivi di comando e sezionamento delle condotte 2

Totale 2 76.64 76.64

07.P21.V20 Nastri

50 07.P21.V20.010 Nastro segnalatore tubo; larghezza 24 cm m 0.13

Segnalazione tubazione acquedotto per anello perimetrale 240

Segnalazione tubazione acquedotto su viabilità interna ai comparti 16

Totale 256 33.28 33.28

07.A11.K20 Nastri

51 07.A11.K20.005 Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro; posizionato in asse 

alla tubazione ad una profondita di circa 50 cm dal piano viabile; compresa la 

sistemazione a mano del piano di appoggio ed ogni altro onere

m 1.07

Segnalazione tubazione acquedotto per anello perimetrale 240

Segnalazione tubazione acquedotto su viabilità interna ai comparti 16

Totale 256 273.92 273.92

01.A01.B87 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente 

estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, 

scarico, costipazione e regolarizzazione

52 01.A01.B87.020 Eseguito con mezzo meccanico m³ 6.86

Tubazione acquedotto 192

Totale 192 1'317.12 1'317.12

TOTALE C.O. 09 0.00 17'639.37 17'639.37

C.O. 10 CORPO D'OPERA N. 10: OPERE STRADALI

18.A01.E01 OPERE STRADALI DI RIPRISTINO  

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante maturale e con 

pezzatura massima di mm. 51 con curva granulometrica definitiva secondo le 

prescrizioni della Direzione dei Lavori, posta in opera in strati dello spessore 

massimo di 15 cm soffici, con idonee macchine, compattato al 100% della 

densità secca ottenuta con la prova Aasho modificata ed in modo da ottenere 

un modulo deformazione non inferiore a 1. 000 kg/cmq, compreso il compenso 

per finitura di fondazione stradale in rilevato di nuova costruzione eseguito con 

materiali misti non stabilizzati

53 18.A01.E01.005 ... m³ 17.51

Viabilità superficiale sottopasso 795.20 0

Totale 795.20 13'923.95 0 0.00 -13'923.95
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25.A15.A05 STRATO DI FONDAZIONE

54 25.A15.A05.005 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO. Strato di fondazione in 

misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela  (inerti, 

acqua, cemento) di appropriata granulometria, il tutto corrispondente alle 

prescrizioni delle norme tecniche, compreso l'onere del successivo 

spandimento sulla superficie dello strato di una mano di emulsione bituminosa 

nella misura di un kg/m² , saturata da uno strato di sabbia; compresa la 

fornitura dei materilai, prove di controllo in sito, lavorazione e costipamento 

dello strato con idonee macchine ed ogni altro onere, misurato a costipamento 

avvenuto.

m³ 42.09

Nuova viabilità provvisoria sottopasso 586.25

Totale 586.25 24'675.26 24'675.26

25.A15.A10 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE. Conglomerato 

bituminoso per strato di base come da  Norme tecniche, compreso ogni onere, 

misurato dopo compattazione.

55 25.A15.A10.010 PER OGNI m². E PER UNO SPESSORE DI CM. 10 m² 7.72

Nuova viabilità provvisoria sottopasso 2345

Totale 2345 18'103.40 18'103.40

01.A22.A20 Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la riparazione di 

buche o screpolature, mediante lavatura energica e scopatura atta ad 

asportare le materie terrose e sabbiose;compreso l'estirpamento dell'erba 

esistente, lo allontanamento dei detriti ed ogni prestazione manuale e mezzo 

d'opera

56 01.A22.A20.015 Per l'esecuzione di trattamenti superficiali o per la stesa di tappeti m² 0.65

Su sedime stradale esistente per ricariche di materiale 30

Totale 30 19.50 19.50

01.A22.A44 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65%  di bitume 

modificato in ragione di

57 01.A22.A44.010 Kg 0,800/m² m² 0.89

Viabilità superficiale sottopasso 6'000.00 0

Viabilità sottopasso 2'100.00 0

Totale 8'100.00 7'209.00 0 0.00 -7'209.00

18.A01.E09 OPERE STRADALI DI RIPRISTINO 

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (Binder) ottenuto con 

granaglie, pietrischetti, sabbie e additivi, compresa la pulizia preliminare del 

piano di posa e la spruzzatura con emulsione bituminosa di ancoraggio nella 

misura di 1 kg per ogni/m² dato in opera con vibrofinitrice e costipato con rulli 

idonei (misurato in opera dopo il compattamento):

58 18.A01.E09.010 per ogni cm successivo m² 1.01

Viabilità superficiale sottopasso 9'000.00 0

Viabilità sottopasso 1'050.00 0

Totale 10'050.00 10'150.50 0 0.00 -10'150.50

18.A01.E09 OPERE STRADALI DI RIPRISTINO 

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (Binder) ottenuto con 

granaglie, pietrischetti, sabbie e additivi, compresa la pulizia preliminare del 

piano di posa e la spruzzatura con emulsione bituminosa di ancoraggio nella 

misura di 1 kg per ogni/m² dato in opera con vibrofinitrice e costipato con rulli 

idonei (misurato in opera dopo il compattamento):

59 18.A01.E09.005 per spessore di cm 3 m² 2.90

Viabilità superficiale sottopasso 3'000.00 0

Viabilità sottopasso 1'050.00 0

Totale 4'050.00 11'745.00 0 0.00 -11'745.00

25.A15.A15 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER. Conglomerato bituminoso - 

binder, come da norme tecniche, compattato in opera

60 25.A15.A15.010 COMPATTATO PER OGNI METRO QUADRATO A SPESSORE DI CM 4 m² 4.15

Nuova viabilità provvisoria sottopasso 2345

Totale 2345 9'731.75 9'731.75

01.A22.A44 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65%  di bitume 

modificato in ragione di

61 01.A22.A44.015 Kg 1,000/m² m² 1.12

Per aggrappaggio strato di usura 2345

Totale 2345 2'626.40 2'626.40

01.A22.B10 Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per strato di usura, 

conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della 

Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a 

perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni 

della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante 

con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la preparazione 

della massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa 

di ancoraggio

62 01.A22.B10.025 Steso a mano, per uno spessore finito compresso pari a cm 3 m² 6.45

Viabilità superficiale sottopasso 3'000.00 0

Viabilità sottopasso 1'050.00 0

Totale 4'050.00 26'122.50 0 0.00 -26'122.50
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01.A22.B10 Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per strato di usura, 

conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della 

Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a 

perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni 

della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante 

con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la preparazione 

della massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa 

di ancoraggio

63 01.A22.B10.025 Steso a mano, per uno spessore finito compresso pari a cm 3 m² 6.45

Viabilità superficiale sottopasso 3'000.00 0

Totale 3'000.00 19'350.00 0 0.00 -19'350.00

25.A15.A20 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA. Tappeto di 

usura in conglomerato bituminoso come da norme tecniche compattato in 

opera.

64 25.A15.A20.010 PER OGNI m². DI TAPPETO E PER UNO SPESSORE DI CM. 3 m² 3.71

Su viabilità di accesso 2345

Totale 2345 8'699.95 8'699.95

18.P05.A58 Geotessile tessuto (GTX-W) a bandelle in polipropilene, prodotto in regime di 

qualità secondo ISO 9001 e marcato CE per le funzioni di separazione e 

rinforzo nelle costruzioni di terra, strade, ferrovie etc. secondo EN 13249, 

13250, 13251

65 18.P05.A58.025 resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 100/100 

(EN ISO 10319)

m² 4.40

Viabilità superficiale sottopasso 3'000.00 0

Totale 3'000.00 13'200.00 0 0.00 -13'200.00

01.A21.G55 Posa di geotessile su terreni e manufatti gia'predisposti quali scarpate 

livellate, muri di sostegno etc.; puntato,graffato e cucito a regola d'arte

66 01.A21.G55.005 In fibra di poliestere o simile m² 2.10

Viabilità superficiale sottopasso 3'000.00 0

Totale 3'000.00 6'300.00 0 0.00 -6'300.00

08.P03.P97 Rialzo di pozzetti in cls monolitici, compreso la rimozione del chiusino in ghisa 

sferoidale diam. 600 mm e relativo controtelaio, la fornitura in opera dei conci 

in cls prefabbricati fino alla quota richiesta, il riposizionamento del controtelaio 

precedentemente rimosso e relativo chiusino, il ripristino del manto stradale 

(se su sedime stradale), o del terreno adiacente

67 08.P03.P97.005 diametro 1000 cad 210.00

Livellamento pozzetti esistenti su rotatoria Via Lattanzi / Via Gatti 3

Totale 3 630.00 630.00

TOTALE O.C. 10 108'000.95 64'486.26 -43'514.69

C.O. 11 CORPO D'OPERA N. 11: MARCIAPIEDI E PISTA CICLABILE

01.A21.A60 Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o 

piastra vibrante idonea del piano del sottofondo in terra o del piano dello strato 

di fondazione in ghiaia per l'esecuzione di ripristini o risanamenti, compreso 

ogni onere per il funzionamento del rullo o della piastra

68 01.A21.A60.010 Su marciapiedi m² 2.08

Su aree destinate a marciapiede a lato della viabilità provvisoria 608

Totale 608 1'264.64 1'264.64

01.P18.N50 Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore a m 5) di gneiss e simili, di 

altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno m 0.90 con smusso 

non inferiore a cm 1x1, lavorate a spigoli vivi in tutte le parti fuori terra, 

fiammate o lavorate a punta fine sulla faccia superiore e lavorate a punta fine 

sulla faccia vista verticale, o a piano naturale di cava nel caso di pietra tipo 

luserna, per un'altezza di almeno cm 18, rifilate e riquadrate sulle teste per 

tutto lo spessore e per cm 3 sulla faccia opposta a quella vista, di colore 

uniforme, escluse quelle macchiate o comunque difettose

69 01.P18.N50.010 Dello spessore di cm 12 m 25.49

Marciapiede lungo viabilità provvisoria - lato Est 440

Marciapiede lungo viabilità provvisoria - lato Ovest 430

Marciapiede/pista ciclabile lato Nord (verso strada privata) 25

Totale 895 22'813.55 22'813.55

01.A23.B20 Posa di guide rette o curve dello spessore di cm 9-12 di gneiss, graniti, sieniti, 

dioriti esimili, altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno m 

0,90 su strato di calcestruzzo dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm 

22 (cemento mg 15, sabbia m³ 0,400,ghiaietta m³ 0,800) compreso: - 

l'eventuale scavo o la demolizione del letto di posa preesistente; - il carico ed il 

trasporto del materiale eccedente alle localita' indicate od alla discarica; - la 

perfetta sigillatura dei giunti con colata di pastina di cemento -ogni opera di 

scalpellino

70 01.A23.B20.010 Con scavo eseguito a macchina m 16.95

Marciapiedi e pista ciclabile 895

Totale 895 15'170.25 15'170.25
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01.A23.A10 Formazione di fondazione per marciapiede rialzato o per ripristino di tratti 

dello stesso, comprendente il sottofondo in calcestruzzo cementizio, con 

resistenza caratteristica pari a 100 kg/cm², su strato di ghiaia vagliata dello 

spessore di cm 10 compressi, esclusa la pavimentazione sovrastante sia 

bituminosa che lapidea e lo scavo del cassonetto.

71 01.A23.A10.005 Dello spessore di cm 10 m² 18.65

Viabilità superficiale sottopasso - marciapiedi 675.00 0

Viabilità superficiale sottopasso - isole spartitraffico 166.00 0

Sottopasso - aree marciapiedi 495.00 0

Totale 1'336.00 24'916.40 0 0.00 -24'916.40

01.P12.M35 Rete elettrosaldata in acciaio per ripartizione carichi nei sottofondi e solai

72 01.P12.M35.010 In tondini Fe B 44 K - diam mm 5 - maglia cm 10x10 m² 2.20

Viabilità superficiale sottopasso - marciapiedi 675.00 0

Viabilità superficiale sottopasso - isole spartitraffico 166.00 0

Sottopasso - aree marciapiedi 495.00 0

Totale 1'336.00 2'939.20 0 0.00 -2'939.20

01.A23.A45 Provvista e stesa a tappeto di malta bituminosa per la formazione piano di 

calpestio di marciapiedi e banchine, confezionata con bitume modificato tipo a 

(soft) conforme alle norme tecniche della citta', stesa a perfetta regola d'arte 

secondo la vigente normativa e eventuali indicazioni della D.L., compreso 

l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante 

non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la preparazione della massicciata 

sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio

73 01.A23.A45.020 Stesa a mano per uno spessore finito di cm 3 m² 18.81

Viabilità superficiale sottopasso - marciapiedi 675.00 0

Viabilità superficiale sottopasso - isole spartitraffico 166.00 0

Sottopasso - aree marciapiedi 495.00 0

Totale 1'336.00 25'130.16 0 0.00 -25'130.16

01.A23.A50 Formazione di piano di calpestio di banchine costituito da tappeto superficiale 

in conglomerato bituminoso dello spessore compresso minimo finito in ogni 

suo punto di cm 4, compresa la cilindratura su strato di fondazione in misto 

granulare anidro di cava o di fiume, dello spessore di cm 20, compresa la 

provvista del conglomerato bituminoso (binder) e del misto granulare anidro la 

stesa, la risagomatura e la cilindratura

74 01.A23.A50.005 Conglomerato bituminoso, steso a macchina m² 11.95

Su aree destinate a marciapiede a lato della viabilità interna 608

Totale 608 7'265.60 7'265.60

TOTALE C.O. 11 52'985.76 46'514.04 -6'471.72

C.O. 12 CORPO D'OPERA N. 12: ISOLE SPARTITRAFFICO ED ARREDO URBANO

01.P18.N50 Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore a m 5) di gneiss e simili, di 

altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno m 0.90 con smusso 

non inferiore a cm 1x1, lavorate a spigoli vivi in tutte le parti fuori terra, 

fiammate o lavorate a punta fine sulla faccia superiore e lavorate a punta fine 

sulla faccia vista verticale, o a piano naturale di cava nel caso di pietra tipo 

luserna, per un'altezza di almeno cm 18, rifilate e riquadrate sulle teste per 

tutto lo spessore e per cm 3 sulla faccia opposta a quella vista, di colore 

uniforme, escluse quelle macchiate o comunque difettose

75 01.P18.N50.010 Dello spessore di cm 12 m 25.49

Isola spartitraffico su rotatoria Via Lattanzi / Via Gatti 15

Isole spartitraffico nuova rotatoria intermedia 21

Delimitazione isola centrale rotatoria intermedia 19

Isole spartitraffico nuova rotatoria lato ferrovia 16

Delimitazione isola centrale rotatoria lato ferrovia 28

Totale 0.00 0.00 99 2'523.51 2'523.51

01.P18.N55 Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore a m 5) di granito (sieniti, 

dioriti) e simili altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno m 

0.90 con smusso non inferiore a cm1x1, lavorate a spigoli vivi in tutte le parti 

fuori terra, lavorate a punta fine, bocciardate o fiammate, sulla faccia superiore 

e sulla faccia vista verticale, per un'altezza di almeno cm 18, rifilate e 

riquadrate sulle teste per tutto lo spessore e per cm 3 sulla faccia opposta a 

quella vista, di colore uniforme, escluse quelle macchiate o comunque 

difettose

76 01.P18.N55.010 Dello spessore di cm 12 m 45.17

Viabilità superficiale sottopasso 1'208.00

Totale 1'208.00 54'565.36 0 0.00 -54'565.36

10



Comune di Saluzzo (CN) QUADRO DI RAFFRONTO

VIABILITA' PROVVISORIA SOTTOPASSO COMP. "B"

AREA VIA PIGNARI - P.P.E.

Variante n. 01

N. 

ORD.
CODICE INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI U.M.

IMPORTO 

UNIT.
QUANTITA TOTALE QUANTITA TOTALE VARIAZIONI

PROGETTO ORIGINARIO 

P.P.E.
VARIANTE N. 1 P.P.E.

01.A23.A90 Posa in opera di cordoni retti e curvi di gneiss graniti, sieniti, dioriti e simili, 

delle dimensioni in uso (larghezza cm 30 altezza cm 25) con smusso di cm 2, 

in pezzi di lunghezza di almeno m 0,90, comprendente: - lo scavo per far 

posto al cordone e al sottofondo in calcestruzzo, secondo le quote stabilite 

dalla direzione dei lavori; - il trasporto dei materiali di recupero ai magazzini 

municipali e dei materiali di rifiuto alle discariche; - lo strato di conglomerato 

cementizio (cemento mg 15, sabbia m³0,400, ghiaietta m³0,800) per la 

formazione del letto di posa dei cordoli, dello spessore di cm 15 e della 

larghezza di cm 40; - la rifilatura dei giunti e il ripassamento durante e dopo la 

posa;- la sigillatura con pastina di cemento colata - interventi necessari per 

eventuali riparazioni e manutenzioni secondo le prescrizioni del capitolato. - 

ogni opera di scalpellino

77 01.A23.A90.010 Con scavo eseguito a macchina m 24.00

Viabilità superficiale sottopasso 1'208.00 0

Totale 1'208.00 28'992.00 0 0.00 -28'992.00

01.A23.B20 Posa di guide rette o curve dello spessore di cm 9-12 di gneiss, graniti, sieniti, 

dioriti esimili, altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno m 

0,90 su strato di calcestruzzo dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm 

22 (cemento mg 15, sabbia m³ 0,400,ghiaietta m³ 0,800) compreso: - 

l'eventuale scavo o la demolizione del letto di posa preesistente; - il carico ed il 

trasporto del materiale eccedente alle localita' indicate od alla discarica; - la 

perfetta sigillatura dei giunti con colata di pastina di cemento -ogni opera di 

scalpellino

78 01.A23.B20.010 Con scavo eseguito a macchina m 16.95

Isole spartitraffico su viabilità 99

Totale 99 1'678.05 1'678.05

01.P18.P00 Cordoni retti o curvi di gneiss o simili, dell'altezza di cm 25, con smusso di cm 

2, con faccia vista lavorata per un' altezza di almeno cm 18 a punta fine o 

fiammata come per la faccia piana o a piano naturale di cava (non segati) nel 

caso di pietra tipo luserna, rifilati nei giunti per un perfetto combaciamento e 

per cm 3 di profondita' nella faccia opposta a quella vista, in pezzi di 

lunghezza di almeno m 0.80

79 01.P18.P00.005 Raggio est. non inferiore m 5 - larg. cm 31-50 m 58.06

Delimitazione isola centrale - parte sormontabile (rot. intermedia) 19

Delimitazione isola centrale - parte sormontabile (rot. ferrovia) 28

Totale 47 2'728.82 2'728.82

01.A23.A90 Posa in opera di cordoni retti e curvi di gneiss graniti, sieniti, dioriti e simili, 

delle dimensioni in uso (larghezza cm 30 altezza cm 25) con smusso di cm 2, 

in pezzi di lunghezza di almeno m 0,90, comprendente: - lo scavo per far 

posto al cordone e al sottofondo in calcestruzzo, secondo le quote stabilite 

dalla direzione dei lavori; - il trasporto dei materiali di recupero ai magazzini 

municipali e dei materiali di rifiuto alle discariche; - lo strato di conglomerato 

cementizio (cemento mg 15, sabbia m³0,400, ghiaietta m³0,800) per la 

formazione del letto di posa dei cordoli, dello spessore di cm 15 e della 

larghezza di cm 40; - la rifilatura dei giunti e il ripassamento durante e dopo la 

posa;- la sigillatura con pastina di cemento colata - interventi necessari per 

eventuali riparazioni e manutenzioni secondo le prescrizioni del capitolato. - 

ogni opera di scalpellino

80 01.A23.A90.010 Con scavo eseguito a macchina m 24.00

Delimitazione isola centrale - parte sormontabile (rot. intermedia) 19

Delimitazione isola centrale - parte sormontabile (rot. ferrovia) 28

Totale 47 1'128.00 1'128.00

01.A23.A10 Formazione di fondazione per marciapiede rialzato o per ripristino di tratti 

dello stesso, comprendente il sottofondo in calcestruzzo cementizio, con 

resistenza caratteristica pari a 100 kg/cm², su strato di ghiaia vagliata dello 

spessore di cm 10 compressi, esclusa la pavimentazione sovrastante sia 

bituminosa che lapidea e lo scavo del cassonetto.

81 01.A23.A10.010 Dello spessore di cm 15 m² 23.63

Isola sormontabile (rot. intermedia) 22.9

Isola sormontabile (rot. ferrovia) 57

Isole spartitraffico rotatoria intermedia 7

Isole spartitraffico rotatoria ferrovia 6

Isola spartitraffico rotatoria Via Gatti - lato sottopasso 13

Totale 105.9 2'502.42 2'502.42

01.P18.R50 Cubetti scelti di porfido delle cave dell'alto Adige o del trentino, a facce piane e 

normali fra di loro, delle quali due opposte corrispondenti ai piani di cava

82 01.P18.R50.020 Delle dimensioni di cm 10-12 q 20.71

Fasce sormontabili ed isole spartitraffico 317.7

Totale 317.7 6'579.57 6'579.57
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01.A21.B70 Posa di cubetti di porfido, sienite o diorite,per la formazione di 

pavimentazione, provvisti in prossimita' del luogo di posa e disposti secondo il 

piano di cava, ad archi contrastanti e paralleli, anche nelle zone dei binari 

tranviari su letto di posa di sabbia del Po o della stura,secondo le prescrizioni, 

compresa la provvista della sabbia, la battitura a regola d'arte, la scopatura, il 

carico ed il trasporto di tutti i detriti alle discariche e la manutenzione, esclusa 

la sola preparazione del sottofondo che sara' compensata a parte

83 01.A21.B70.015 Cubetti con spigolo variabile da cm 8 a cm 12 m² 40.52

Fasce sormontabili ed isole spartitraffico 105.9

Totale 105.9 4'291.07 4'291.07

04.P81.C02 Transenne, paletti dissuasori e barriere di protezione

Paletto dissuasore tipo "citta di Torino" in ferro tubolare diam.76 mm, zincato a 

caldo e verniciato in verde ral 6009, testata in metallo pieno tornito h=38 mm e 

collare diam. 100 mm, h=20 mm, fornito con almeno due bande in pellicola 

rifrangente bianca H.I. di altezza 10 cm e serigrafia con stemma "citta di 

Torino" su pellicola adesiva 6x6 cm.tipo a - per infissione e fissaggio con 

basamento in CLS h=105 cm.tipo b - flangiato (flangia diam. 225 mm, sp. 6 

mm) e fissaggio con 3 tasselli a espansione h=75 cm.

84 04.P81.C02.005 Paletto dissuasore tipo "citta di Torino" cad 54.08

Attraversamento pedonale vicino rotatoria su Via Lattanzi 8

Transenne a lato rotatoria Via Lattanzi / Via Gatti 51

Marciapiede viabiltà provvisoria sottopasso - lato Est 7

Marciapiede viabilità provvisoria sottopasso - lato Ovest 14

Transenne a lato rotatoria intermedia 120

Transenne a lato rotatoria lungo ferrovia 81

Totale 281 15'196.48 15'196.48

04.P84.B08 Posa segnaletica complementare

Posa in opera di paletto dissuasore tipo citta di Torino (o di altro tipo compresi 

eventuali paletti porta catadiottri o delineatori di galleria) di diametro fino a mm 

100 su qualsiasi tipo di pavimentazione, compreso il blocco di fondazione in 

CLS e la sigillatura o ripristino della pavimentazione esistente nonche il 

trasporto e discarica del materiale di risulta e la pulizia del sito di intervento.

85 04.P84.B08.005 Posa paletto dissuasore cad 21.96

Attraversamenti, protezioni e transenne 281

Totale 281 6'170.76 6'170.76

01.A18.B75 Ringhiere in elementi metallici zincati per balconi, terrazze, ponti, cavalcavia 

etc.

86 01.A18.B75.005 In ferro con disegno semplice a linee diritte, in elementi metallici tondi, quadri, 

piatti profilati speciali

kg 6.67

Protezioni marciapiedi su muri di contenimento 528

Totale 528 3'521.76 3'521.76

01.A18.C90 Posa in opera di elementi di ringhiera, compreso l'avvicinamento, il carico e lo 

scarico, la formazione nel massello dei fori necessari per l'alloggiamento delle 

zanche di ammorsamento nei pilastrini ed il riempimento dei fori stessi con 

cemento fuso alluminoso

87 01.A18.C90.005 In ghisa lavorata kg 1.54

Protezioni marciapiedi su muri di contenimento 528

Totale 528 813.12 813.12

TOTALE C.O. 12 83'557.36 47'133.56 -36'423.80

C.O. 13 CORPO D'OPERA N. 13: IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

13.P02.A35 Scavo a sezione obbligata

88 13.P02.A35.005 Scavo a sezione obbligata effettuato con mezzi meccanici  per la posa di 

tubazioni o per la fondazione di sostegni di qualsiasi tipo eseguito sino alla 

profondità di 2,50 m compresi lo sgombero ed il trasporto del materiale alla 

pubblica discarica;

m³ 16.06

Viabilità superficiale sottopasso 160.20 0

Totale 160.20 2'572.81 0 0.00 -2'572.81

01.A01.B87 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente 

estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, 

scarico, costipazione e regolarizzazione

89 01.A01.B87.020 Eseguito con mezzo meccanico m³ 6.86

Viabilità superficiale sottopasso 96.12 0

Totale 96.12 659.38 0 0.00 -659.38

06.A10.B04 F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia parete per 

cavidotto interrato, resistenza alla compressione =>350N, completa di raccordi 

ed ogni accessorio per la posa in opera, escluso la formazione e il ripristino 

degli scavi.

90 06.A10.B04.035 F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.125 m 7.43

Viabilità superficiale sottopasso 160.20 0

Totale 160.20 1'190.29 0 0.00 -1'190.29
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13.P02.A05 formazione di cavidotto in terreno senza pavimentazione

91 13.P02.A05.005 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di cavidotto 

in terreno senza pavimentazione, profondità 70 cm, manufatto in calcestruzzo 

RBK 15N/mmq, con 1 tubo in PEAD diametro 110 mm, reinterro con ghiaia 

vagliata e terreno vegetale per lo strato superficiale di cm 20;

m 21.05

Linea per illuminazione pubblica viabilità provvisoria sottopasso lato Ovest e 237

Linea per illuminazione pubblica viabilità provvisoria - attraversamenti su lato 60

Totale 297 6'251.85 6'251.85

13.P02.A10 formazione di cavidotto in pavimentazione stradale

92 13.P02.A10.010 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di cavidotto 

in pavimentazione stradale, profondità 90 cm, manufatto in calcestruzzo RBK 

15N/mmq, con 2 tubi in PEAD diametro 110 mm, reiterro con misto cementizio 

-dosaggio 50 Kg/mc-;

m 59.13

Linea per illuminazione: allacciamento rotatoria Via Gatti (parti in asfalto) 10

Totale 10 591.30 591.30

01.A22.A82 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant) per la riparazione 

di buche, cedimenti e per ripristini, composto da inerti di torrente, di fiume, di 

cava o proveniente dalla frantumazione di roccia serpentinosa delle 

dimensioni massime di mm 40, contenente almeno il 35%  di frantumato di 

cava trattato con bitume conformemente alle prescrizioni della citta' 

attualmente vigente per quanto concerne la granulometria e la dosatura 

compresa la cilindratura con rullo compressore statico o vibrante con effetto 

costipante non inferiore alle 12 tonnellate

93 01.A22.A82.045 Steso a mano dello spessore compresso di cm 15 m² 26.07

Linea per illuminazione pubblica - allacciamenti 15

Totale 15 391.05 391.05

05.P71.A20 Provvista e posa di tubazioni per impianto elettrico adft ip44/40 in tubo zincato 

filet- tato, UNI 8863, diametro minimo 1/2"posato a vista con graffette a collare 

o staffe zincate fissate con viti compresi gli allacciamenti alle canaline e ai 

quadri elettrici e alle scatole di derivazione, esclusii raccordi ispezionabili e i 

conduttori elettrici

94 05.P71.A20.020 Diametro 1"1/4 m 11.48

Viabillità sottopasso 330.00 0

Totale 330.00 3'788.40 0 0.00 -3'788.40

06.A11.B01 F.O. Fornitura in opera di canalizzazione chiusa o asolata autoportante in 

materiale termoplastico isolante, antiurto e autoestinguente per la distribuzione 

e protezione dei cavi o per l'installazione di apparecchiature elettriche, 

predisposta per l'inserimento dei setti separatori, completa di curve, raccordi, 

derivazioni a "T" ed incroci sia in piano che per cambi di direzione, coperchi, 

piastre di  giunzione, flange per raccordo con le scatole, traversine reggicavo,  

installata a parete, a soffitto o su mensole, con grado di protezione IP 40, 

compreso ogni accessorio per la posa in opera, escluso setti separatori, 

mensole e scatole di derivazione del tipo alveolare. P.O. posa in opera di 

canalizzazione  in materiale termoplastico , comprese  curve, raccordi, 

derivazioni a "T" ed incroci sia in piano che per cambi di direzione, coperchi, 

piastre di giunzione, flange per raccordo con le scatole, traversine reggicavo, 

posata a parete, a soffitto o su mensole, con la sola esclusione  della posa di  

setti separatori, mensole e scatole di derivazione del tipo alveolare.

95 06.A11.B01.005 F.O. di canalina PVC  30x10 m 6.39

Viabillità sottopasso 330.00 0

Totale 330.00 2'108.70 0 0.00 -2'108.70

96 06.A11.B01.505 P.O. di canalina PVC  30x10 m 4.81

Viabillità sottopasso 330.00 0

Totale 330.00 1'587.30 0 0.00 -1'587.30

05.P71.B60 Provvista e posa di cassette di derivazione a forma rettangolare o quadrata, in 

fusione dialluminio con coperchio d'ispezione e guarni- zione di tenuta per 

impianti adft, IP67 filettate per raccordo tubazioni, complete di riduzioni e 

tappi; tipo a due vie

97 05.P71.B60.020 Diametro 1" 1/4 cad 9.05

Viabillità sottopasso 4.00 0

Totale 4.00 36.20 0 0.00 -36.20

06.A01.A05 F.O.  Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di Linea composta da 5 

conduttori unipolari. compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed 

ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.

98 06.A01.A05.025 F.O. di cavo tipo N07V-K   5 x   6 m 6.05

Linea per illuminazione pubblica viabilità provvisoria lato Ovest e rotatoria RFI 237

Linea per illuminazione pubblica viabilità provvisoria lato Est 60

Linea per illuminazione: allacciamento rotatoria Via Gatti 10

Totale 307 1'857.35 1'857.35

13.P05.B05 Fornitura e posa in opera di cavo in cavidotto

99 13.P05.B05.025 Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG7R 0,6/1Kv, sezione di 1x16 mmq in 

cavidotto sotterraneo, tubo o palo già predisposti;

m 2.20

Viabilità superficiale sottopasso 740.40 0

Viabillità sottopasso 710.00 0

Totale 1'450.40 3'190.88 0 0.00 -3'190.88
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13.P05.B05 Fornitura e posa in opera di cavo in cavidotto

100 13.P05.B05.050 Fornitura e posa in opera di cavo tipo HO7V-R, sezione di 1x16 mmq guaina 

giallo verde (conduttore di terra) in cavidotto sotterraneo, tubo o palo già 

predisposti;

m 2.10

Linea per illuminazione pubblica viabilità provvisoria lato Ovest e rotatoria RFI 237

Linea per illuminazione pubblica viabilità provvisoria lato Est 60

Linea per illuminazione: allacciamento rotatoria Via Gatti 10

Totale 307 644.70 644.70

13.P05.B05 Fornitura e posa in opera di cavo in cavidotto

101 13.P05.B05.040 Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG7OR 0,6/1Kv, sezione di 2x2,5 mmq 

in cavidotto sotterraneo, tubo o palo già predisposti;

m 1.21

Collegamento apparecchi illuminanti viabilità sottopasso lato Ovest e rotatoria 

RFI

210

Collegamento apparecchi illuminanti viabilità sottopasso lato Est 45

Totale 255 308.55 308.55

13.P06.A05 Fornitura e posa in opera  morsetti volanti

102 13.P06.A05.030 Fornitura e posa in opera entro palo di morsetti volanti a mantello 

antitranciatura, testa esagonale, a isolamento completo, per l'allacciamento di 

conduttori sino alla sezione di 2x30 mmq;

cad 9.33

Collegamento apparecchi illuminanti 17

Totale 17 158.61 158.61

13.P06.A10 Formazione di derivazione e giunzioni

103 13.P06.A10.020 Formazione di derivazione su cavo unipolare con sezioni di dorsale sino a 50 

mmq, e di derivazione sino a 35 mmq , guscio rigido in materiale plastico 

trasparente, riempito con resina epossidica a 2 componenti, morsetto a 

compressione;

cad 47.97

Collegamento apparecchi illuminanti 17

Totale 17 815.49 815.49

Nus.03 Formazione di collegamento di protezione

104 Nus.03 Formazione del collegamento di protezione tra il palo ed il conduttore di terra e 

lo spandente a puntazza, compresa la provvista e la posa del cavo in rame 

della sezione di 16 mmq tipo HO7VR - colore giallo - verde, la provvista ed il 

serraggio di un morsetto a pressione tipo Crimpit od analogo, la provvista dei 

capicorda in rame cadmiati e pinzati, nonché il serraggio del dado alla base 

del palo e quello relativo all'attacco dello spandente.

cad 15.15

Viabilità superficiale sottopasso 21.00 0

Viabillità sottopasso 0.00 0

Totale 21.00 318.15 0 0.00 -318.15

13.P10.A05 Fornitura e posa in opera di accessori impianto di terra

105 13.P10.A05.005 Fornitura e posa in opera in pozzetto già predisposto di dispersore in acciaio-

rame per profondità sino a 1,50 m;

cad 25.16

Impianto di terra per illuminazione pubblica 17

Totale 17 427.72 427.72

13.P10.A05 Fornitura e posa in opera di accessori impianto di terra

106 13.P10.A05.015 Formazione di collegamento di terra fra canalina porta cavi ed apparecchio di 

illuminazione, compresa la fornitura e la posa dei bulloni zincati o cadmiati con 

rondelle e dadi, nonché i due capicorda di rame stagnato, su cavo unipolare 

della sezione di 16 mmq;

cad 6.66

Impianto di terra per illuminazione pubblica 17

Totale 17 113.22 113.22

13.P02.C05 OPERE ACCESSORIE

107 13.P02.C05.015 Collegamento di cavidotto da 1 a 4 tubi in PEAD diametro 110 mm a pozzetto 

ispezionabile esistente con chiusino in ghisa, compresa la foratura della parete 

laterale, il trasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica;

cad 46.11

Allacciamento illuminazione pubblica esistente 1

Totale 1 46.11 46.11

08.P03.G63 Pozzetto d'ispezione in calcestruzzo cementizio (con resistenza caratteristica 

150 kg/cm²) delle dimensioni interne di cm 50x50x80 (h) ed esterne cm 

90x90x100, compreso lo scavo ed il trasporto dei materiali di scavo parte in 

cantiere e parte alla discarica, con spessore della platea e delle pareti pari a 

cm 20, compresa la posa del chiusino carreggiabile e a chiusura ermetica e 

del telaio in ghisa e compreso l'onere per la formazione nel getto dei fori per il 

passaggio delle tubazioni, l'innesto dei tubi stessi nei fori e la loro sigillatura

108 08.P03.G63.005 ... cad 188.25

Viabilità superficiale sottopasso 24.00 0

Viabillità sottopasso 0.00 0

Totale 24.00 4'518.00 0 0.00 -4'518.00

01.P13.E50 Ghisa grigia prima fusione per chiusini carregiabili, griglie e simili

109 01.P13.E50.010 Peso oltre kg 30 kg 1.12

Viabilità superficiale sottopasso 24.00 0

Viabillità sottopasso 0.00 0

Totale 24.00 26.88 0 0.00 -26.88

14



Comune di Saluzzo (CN) QUADRO DI RAFFRONTO

VIABILITA' PROVVISORIA SOTTOPASSO COMP. "B"

AREA VIA PIGNARI - P.P.E.

Variante n. 01

N. 

ORD.
CODICE INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI U.M.

IMPORTO 

UNIT.
QUANTITA TOTALE QUANTITA TOTALE VARIAZIONI

PROGETTO ORIGINARIO 

P.P.E.
VARIANTE N. 1 P.P.E.

01.A18.C80 Posa in opera di chiusini e griglie in ghisa

110 01.A18.C80.005 Di qualunque dimensione compreso il fissaggio kg 30.30

Viabilità superficiale sottopasso 24.00 0

Viabillità sottopasso 0.00 0

Totale 24.00 727.20 0 0.00 -727.20

13.P02.A45 Fornitura e posa in opera di pozzetto 

111 13.P02.A45.005 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di pozzetto 

ispezionabile delle dimensioni interne di 50x50x70 cm eseguito con getto di cls 

RBK 15N/mmq e con chiusino in ghisa classificato "D400" secondo UNI EN 

124, compreso l'eventuale taglio della pavimentazione;

cad 200.54

Allacciamento illuminazione pubblica esistente 1

Formazione di rompitratta per tiro cavi 6

Totale 7 1'403.78 1'403.78

13.P02.A45 Fornitura e posa in opera di pozzetto 

112 13.P02.A45.015 Fornitura e posa in opera di pozzetto sotterraneo prefabbricato in cls delle 

dimensioni interne di 30x26x20cm, compresi il trasporto a piè d'opera, il 

riempimento dello scavo con ghiaia nonché la sigillatura delle tubazioni con 

malta di cemento;

cad 39.34

Pozzetti base palo 17

Totale 17 668.78 668.78

07.P21.V20 Nastri

113 07.P21.V20.010 Nastro segnalatore tubo; larghezza 24 cm m 0.13

Linea per illuminazione pubblica viabilità provvisoria lato Ovest e rotatoria RFI 237

Linea per illuminazione pubblica viabilità provvisoria lato Est 60

Linea per illuminazione: allacciamento rotatoria Via Gatti 10

Totale 307 39.91 39.91

07.A11.K20 Nastri

114 07.A11.K20.005 Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro; posizionato in asse 

alla tubazione ad una profondita di circa 50 cm dal piano viabile; compresa la 

sistemazione a mano del piano di appoggio ed ogni altro onere

m 1.07

Linea per illuminazione pubblica viabilità provvisoria lato Ovest e rotatoria RFI 237

Linea per illuminazione pubblica viabilità provvisoria lato Est 60

Linea per illuminazione: allacciamento rotatoria Via Gatti 10

Totale 307 328.49 328.49

13.P02.B05 formazione di blocco di fondazione per palo 

115 13.P02.B05.015 Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di quanto 

occorrente per la formazione di blocco di fondazione per palo -eseguito con 

cls RBK 15N/mmq-, delle dimensioni di 80x80x100 cm;

cad 98.71

Viabilità superficiale sottopasso 21.00 0

Totale 21.00 2'072.91 0 0.00 -2'072.91

13.P02.B05 formazione di blocco di fondazione per palo 

116 13.P02.B05.030 Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di quanto 

occorrente per la formazione di blocco di fondazione per palo -eseguito con 

cls RBK 15N/mmq-, delle dimensioni di 100x100x120 cm;

cad 153.14

Basamenti per pali illuminazione pubblica di nuova installazione (H= 11 m) su 

rotatorie e strade principali

15

Totale 15 2'297.10 2'297.10

13.P03.A15 Fornitura e posa in opera  di palo tronco conico

117 13.P03.A15.025 Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo tronco conico  

lunghezza totale 11,00 m, sezione circolare, in lamiera di acciaio saldata e 

zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1), diametro di base 182 mm - testa 72 

mm, spessore 4 mm, manicotto di rinforzo L = 600 mm, asola con portello 

186x45 mm a filo palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90  rispetto asola, fori 

diam. 11 mm - 120  a sommità palo, compresa la fornitura di sabbia e malta 

per il fissaggio;

cad 381.69

Nuovi pali illuminazione pubblica rotatorie e strade 15

Totale 15 5'725.35 5'725.35

13.P02.B05 formazione di blocco di fondazione per palo 

118 13.P02.B05.010 Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di quanto 

occorrente per la formazione di blocco di fondazione per palo -eseguito con 

cls RBK 15N/mmq-, delle dimensioni di 80x80x80 cm;

cad 83.20

Basamenti per pali illuminazione pubblica di nuova installazione (H= 7 m) su 

rotatoria ferrovia

2

Totale 2 166.40 166.40

IP.01 Fornitura di palo conico

119 IP.01 Fornitura di palo conico in acciaio H.f.t. 8,0 completo di braccio singolo in 

pressofusione di alluminio L = 1,25 m. portello, morsettiera, foro entrata cavi e 

asola per portello zincato e termolaccato AKZO 900

cad 1'840.00

Viabilità superficiale sottopasso 21.00 0

Totale 21.00 38'640.00 0 0.00 -38'640.00
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13.P03.A15 Fornitura e posa in opera  di palo tronco conico

120 13.P03.A15.010 Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo tronco conico  

lunghezza totale 7,00 m, sezione circolare, in lamiera di acciaio saldata e 

zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1), diametro di base 160 mm - testa 90 

mm, spessore 4 mm, manicotto di rinforzo L = 600 mm, asola con portello 

186x45 mm a filo palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90  rispetto asola, fori 

diam. 11 mm - 120  a sommità palo, compresa la fornitura di sabbia e malta 

per il fissaggio;

cad 264.51

Nuovi pali illuminazione pubblica per rotatoria ferrovia 2

Totale 2 529.02 529.02

IP.03 Fornitura di corpo illuminante

121 IP.03 Fornitura di Corpo illuminante cablato e rifasato in classe di isolamento II° - 

ottica 1922 mirò con lampada da 150W SON -T PLUS E40 compresa - 

termolaccato AKZO 900

cad 775.00

Viabilità superficiale sottopasso 21.00 0

Totale 21.00 16'275.00 0 0.00 -16'275.00

IP.04 Fornitura di proiettore

122 IP.04 Fornitura di Proiettore composto da corpo in lega di alluminio anodizzato 

estruso e da due testate laterali in lega di alluminio pressofuso, chiusura con 

cristallo di protezione in vetro piano temperato montato su telaio ruotante con 

cerniere in lega leggera di alluminio anodizzato, per una comoda 

manutenzione senza l’ausilio di utensili - ottica 83M asimmetrica - cablato e 

rifasato in classe di isolamento II° con lampada da 70W SON –T PLUS – 

completo di staffe per attacco murale.

cad 379.00

Viabilità sottopasso 4.00 0

Totale 4.00 1'516.00 0 0.00 -1'516.00

Nus.06 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante da incasso

123 Nus.06 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante da incasso con corpo in 

pressofusione di allumino, colore grigio antracite per montaggio a 75 cm circa 

da terra, schermo in vetro temperato, scatola da incasso in polipropilene, 

equipaggiamento elettrico 230 V con gruppo di alimentazione incorporato, 

lampada 70 W SAP, distribuzione asimettrica, tipo VIA C2/Thorn

cad 490.00

Viabilità sottopasso 18.00 0

Totale 18.00 8'820.00 0 0.00 -8'820.00

06.A25.A04 F.O. Fornitura in opera di plafoniere IP-65 per illuminazione di emergenza 

indirizzabili con: corpo in materiale plastico, schermo in materiale acrilico, 

accumulatori ermetici Ni-Cd ricaricabili incorporati.

124 06.A25.A04.015 F.O. di plaf. emerg. IP-65  1x18 W fluores. auton. 2 h cad 119.97

Viabilità sottopasso 6.00 0

Totale 6.00 719.82 0 0.00 -719.82

A.P.03 Armature stradali IP-55; corpo in alluminio pressofuso con carenatura per 

protezione completa del riflettore; …

125 A.P.03.01 armatura stradale per lampada a LED luminosi, completa di lampada a 48 

LED e dispositivi di alimentazione, della potenza indicativa di 75 W

cad 400.00

Impianto di illuminazione pubblica su rotatorie e strade 15

Nuovi pali illuminazione pubblica rotatoria ferrovia 2

Totale 17 6'800.00 6'800.00

13.P07.A05 Posa in opera di apparecchio di illuminazione a palo o muro

126 13.P07.A05.025 Posa in opera di apparecchio di illuminazione su braccio a muro od a palo, a 

cima palo, altezza di posa superiore a  10,20 m, compresi il ritiro dal 

magazzino , il trasporto a piè d'opera, la posa della lampada e l'esecuzione 

dei collegamenti elettrici;

cad 36.73

Impianto di illuminazione pubblica su rotatorie e strade 15

Totale 15 550.95 550.95

13.P07.A05 Posa in opera di apparecchio di illuminazione a palo o muro

127 13.P07.A05.020 Posa in opera di apparecchio di illuminazione su braccio a muro od a palo, a 

cima palo, per altezza di posa superiore a  7,00 m e sino a 10,20 m dal suolo, 

compresi il ritiro dal magazzino , il trasporto a piè d'opera, la posa della 

lampada e l'esecuzione dei collegamenti elettrici;

cad 33.68

Viabillità superficiale sottopasso 21.00 0

Totale 21.00 707.28 0 0.00 -707.28

13.P07.A05 Posa in opera di apparecchio di illuminazione a palo o muro

128 13.P07.A05.010 Posa in opera di apparecchio di illuminazione in stile o di tipo riadattato per 

installazione a palo od a muro per altezze sino a 9,00 m dal suolo, compresi il 

ritiro dal magazzino , il trasporto a piè d'opera, la posa della lampada e 

l'esecuzione dei collegamenti elettrici;

cad 30.67

Nuovi pali illuminazione pubblica per viabilità, passaggi pedonali interni e 

rotatoria ferrovia

2

Totale 2 61.34 61.34
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05.P71.C80 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico modulare in materiale plastico 

autoestinguente con grado di protezione IP55, completo di por- tella di 

chiusura trasparente o piena, eventuale portella interna, pannello di fondo, ed 

ogni altroaccessorio necessario a rendere idoneo il quadroal montaggio delle 

apparecchiature ed al cablagg(telai, guide, morsettiere, canaline, ecc.)com- 

pleto di ogni accessorio per posa a parete:

129 05.P71.C80.020 Di dimensioni non inferiore a mm.600x400x230 cad 288.76

Viabilità sottopasso 2.00 0

Totale 2.00 577.52 0 0.00 -577.52

13.P09.A10 Fornitura e posa in opera di quadro I.P

130 13.P09.A10.005 Fornitura e posa in opera di quadro I.P. tipo da esterno costituito da due 

armadi affiancati a due settori sovrapposti, compreso il trasporto dal 

magazzino , il fissaggio dei telai alla struttura muraria di supporto, il montaggio 

e l'esecuzione dei collegamenti elettrici sul settore di potenza;

cad 4'834.67

Impianto di illuminazione viabilità provvisoria 1

Totale 1 4'834.67 4'834.67

13.P31.O 48 Fornitura e posa in opera di interruttore crepuscolare provvisto di elemento 

fotosensibile per comando provvisorio quadro I.P., compresa la linea fra 

quadro e fotocellula fino ad una lunghezza massima di 20 m;

131 13.P31.O 48 005 ... cad 163.75

Impianto di illuminazione viabilità provvisoria 1

Totale 1 163.75 163.75

TOTALE C.O. 13 90'052.72 35'175.49 -54'877.23

C.O. 14 CORPO D'OPERA N. 14: IMPIANTO DI IRRIGAZIONE

TOTALE C.O. 14 0.00 0.00 0.00

C.O. 15 CORPO D'OPERA N. 15: SISTEMAZIONI A VERDE

20.A27.A10 Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano di semina con 

livellamento sminuzzamento e rastrellatura della terra, provvista delle sementi 

e semina, carico e trasporto in discarica degli eventuali materiali di risulta

132 20.A27.A10.035 Compreso, inoltre, lo scavo del cassonetto di cm 40, la fornitura e stesa di 

terra agraria

m² 11.07

Isola centrale rotatoria viabilità superficiale sottopasso 132.67 0

Totale 132.67 1'468.66 0 0.00 -1'468.66

TOTALE C.O. 15 1'468.66 0.00 -1'468.66

C.O. 16 CORPO D'OPERA N. 16: SEGNALETICA STRADALE

04.P80.A01 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.) 

Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma triangolare con spigoli 

smussati conforme alla tab. II 1, art. 80 D.P.R. 495/92 lato virtuale nelle 

dimensioni indicate.il supporto in alluminio dovra aver subito le necessarie 

lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio, 

fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di 

vernici tipo wash-primer, dovra essere verniciato in color grigio neutro con 

processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30'. 

sul supporto cosi preparato verra applicata la pellicola retroriflettente "a pezzo 

unico" secondo il disciplinare tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n. 1584 e s. 

m. i. (Al= supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 

1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2).

133 04.P80.A01.040 900 mm, sp. 30/10, Al, H.I. cad 54.08

Segnaletica per rotatoria (precedenza) 6

Segnaletica per immissioni su strade con precedenza 1

Totale 7 378.56 378.56

04.P80.A02 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.)

Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma circolare o ottagonale, 

conforme alle tab. II 2,3,4, art. 80 D.P.R. 495/92 diametro o lato virtuale nelle 

dimensioni indicate. il supporto in alluminio dovra aver subito le necessarie 

lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio, 

fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di 

vernici tipo wash-primer, dovra essere verniciato in color grigio neutro con 

processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30'. 

sul supporto cosi preparato verra applicata la pellicola retroriflettente "a pezzo 

unico" secondo il disciplinare tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n.1584 e s. 

m. i. (Al= supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 

1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2).

134 04.P80.A02.030 Diam. 600 mm, sp. 15/10, Al, H.I cad 37.26

Viabilità superficiale sottopasso 23.00 0

Viabilità sottopasso 6.00 0

Totale 29.00 1'080.54 0 0.00 -1'080.54

17



Comune di Saluzzo (CN) QUADRO DI RAFFRONTO

VIABILITA' PROVVISORIA SOTTOPASSO COMP. "B"

AREA VIA PIGNARI - P.P.E.

Variante n. 01

N. 

ORD.
CODICE INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI U.M.

IMPORTO 

UNIT.
QUANTITA TOTALE QUANTITA TOTALE VARIAZIONI

PROGETTO ORIGINARIO 

P.P.E.
VARIANTE N. 1 P.P.E.

04.P80.A02 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.)

Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma circolare o ottagonale, 

conforme alle tab. II 2,3,4, art. 80 D.P.R. 495/92 diametro o lato virtuale nelle 

dimensioni indicate. il supporto in alluminio dovra aver subito le necessarie 

lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio, 

fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di 

vernici tipo wash-primer, dovra essere verniciato in color grigio neutro con 

processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30'. 

sul supporto cosi preparato verra applicata la pellicola retroriflettente "a pezzo 

unico" secondo il disciplinare tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n.1584 e s. 

m. i. (Al= supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 

1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2).

135 04.P80.A02.050 Diam. 900 mm, sp. 30/10, Al, H.I cad 111.13

Segnaletica per rotatoria (circolazione rotatoria) 6

Segnaletica per rotatoria (direzione obbligatoria) 10

Segnaletica per ostacoli su isole spartitraffico 11

Totale 27 3'000.51 3'000.51

04.P80.A03 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.)

Segnale stradale in lamiera di alluminio o pannello integrativo a forma 

quadrata o romboidale conforme alle tab. II 5,6,9 art. 80 D.P.R. 495/92. il 

supporto in alluminio dovra aver subito le necessarie lavorazioni quali: 

carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio 

demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovra 

essere verniciato in color grigio neutro con processo elettrostatico e polveri 

termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30'. sul supporto cosi preparato 

verra applicata la pellicola retroriflettente "a pezzo unico" secondo il 

disciplinare tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n.1584 e s. m. i. (Al= 

supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= 

pellicola retroriflettente classe 2).

136 04.P80.A03.060 Lato 600 mm, sp. 30/10, Al, H.I cad 57.07

Segnaletica per attraversamenti pedonali 8

Totale 8 456.56 456.56

04.P80.B01 Segnali di indicazione normalizzati

Segnale "nome strada" o di "direzione urbana" con scritta su entrambe le 

facciate in pannello tamburato di alluminio estruso conformi alle dimensioni 

della tab. II 15, art. 80 D.P.R. 495/92 e completo di staffa particolare in 

alluminio per l'ancoraggio su piantane diam. 60 mm o pali di dimensioni 

maggiori.

137 04.P80.B01.100 30x150 cm, H.I. cad 126.76

Segnaletica di direzione 10

Totale 10 1'267.60 1'267.60

04.P81.A04 Segnali complementari e colonnine

Delineatore speciale di ostacolo, escluso sostegno ed eventuale segnale di 

direzione obbl., sistema di ancoraggio compreso, altezza cm 50, sviluppo cm 

40, come da fig. II 472 art. 177 D.P.R. 495/92

138 04.P81.A04.005 Spessore 25/10, H.I. cad 28.84

Viabilità superficiale sottopasso 2.00 0

Viabilità sottopasso 1.00 0

Totale 3.00 86.52 0 0.00 -86.52

04.P81.A04 Segnali complementari e colonnine

Delineatore speciale di ostacolo, escluso sostegno ed eventuale segnale di 

direzione obbl., sistema di ancoraggio compreso, altezza cm 50, sviluppo cm 

40, come da fig. II 472 art. 177 D.P.R. 495/92

139 04.P81.A04.020 Spessore 30/10, D.G. cad 34.84

Segnaletica ostacoli in rotatoria 5

Totale 5 174.20 174.20

04.P80.D01 Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' di Torino

Palina semplice o piantana in tubo di acciaio zincato a caldo, spessore minimo 

mm 3,25 (pn). puo essere richiesta anche con cavallotti saldati alla base per il 

fissaggio con sistema BAND-IT (prs).

140 04.P80.D01.030 Diam. 60 h superiore a 3.80 m cad 28.84

Segnaletica rotatoria 6

Segnaletica pericolo o precedenza 1

Segnaletica per attraversamenti pedonali 8

Totale 15 432.60 432.60

141 04.P80.D01.020 Diam. 60 h fino a 2.80 m cad 21.03

Viabilità superficiale sottopasso 25.00 0

Viabilità sottopasso 5.00 0

Segnaletica ostacoli in rotatoria 0.00 21

Totale 30.00 630.90 21 441.63 -189.27
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04.P81.D14 Arredo urbano e informazione

Palo a sezione particolare (quadrato spigoli arrotondati) con canalette verticali 

esterne, profilo estruso in lega di alluminio t5, verniciato, spessori, 

arrotondamenti, spigoli e dimensioni canalette come da nostra campionatura.

142 04.P81.D14.020 Dimensioni 120x120 mm, sp. min. 2.6 mm m 52.57

Paline per segnali di direzione su rami uscita rotatoria 30

Totale 30 1'577.10 1'577.10

04.P81.D15 Arredo urbano e informazione

Tappo di chiusura all'estremita superiore in materiale plastico rinforzato 

(nylon) con tutti gli spigoli arrotondati e innesto sagomato per l'utilizzo nel 

trafilato a sezione particolare di cui alla voce precedente.

143 04.P81.D15.020 Per palo 120x120 mm cad 6.80

Paline per segnali di direzione su rami uscita rotatoria 6

Totale 6 40.80 40.80

04.P83 SEGNALETICA ORIZZONTALE
04.P83.A01 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e 

clorocaucciu)

Passaggi pedonali, linee arresto, altri segni sulla carreggiata per ogni metro 

quadrato di superficie effettivamente verniciata.

144 04.P83.A01.005 Passaggi pedonali, linee di arresto m² 5.41

Passaggi pedonali 80

Totale 80 432.80 432.80

04.P83.A02 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e 

clorocaucciu)

Strisce di mezzeria, corsia ecc. per ogni metro di striscia effettivamente 

verniciata.

145 04.P83.A02.005 Striscia di larghezza cm 12 m 0.51

Viabilità superficiale sottopasso 1'251.00 0

Viabilità sottopasso 525.00 0

Totale 1'776.00 905.76 0 0.00 -905.76

04.P83.A02 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e 

clorocaucciu)

Strisce di mezzeria, corsia ecc. per ogni metro di striscia effettivamente 

verniciata.

146 04.P83.A02.010 Striscia di larghezza cm 15 m 0.67

Segnaletica di margine carreggiata su corona giratoria 140

Segnaletica di margine e mezzeria su viabilità provvisoria 800

Totale 940 629.80 629.80

04.P83.A03 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e 

clorocaucciu)

Serie di triangoli, dimensione base cm 50, altezza cm 70, che rappresenta la 

linea d'arresto in presenza del segnale dare precedenza, per ogni elemento 

effettivamente verniciato.

147 04.P83.A03.005 Serie triangoli dare precedenza cad 1.50

Viabilità superficiale sottopasso 44.00

Segnaletica di ingresso in rotatoria 0.00 50

Totale 44.00 66.00 50 75.00 9.00

04.P83.A12 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e 

clorocaucciu)

Triangolo elongato complementare del segnale dare precedenza secondo gli 

schemi della fig. II 422/a (art. 148 R.E. cds) per ogni elemento verniciato.

148 04.P83.A12.005 Triangolo elongato 100x200 cm cad 9.02

Viabilità superficiale sottopasso 7.00

Segnaletica di ingresso in rotatoria 0.00 5

Totale 7.00 63.14 5 45.10 -18.04

04.P84.A01 Posa segnaletica verticale

Posa in opera di pannello integrativo o segnale stradale di formato diverso, 

compreso tutto il materiale di ancoraggio quale: staffe, bulloni, dadi, rondelle, 

coppiglie, perni e quant'altro occorrente,su qualsiasi tipo di sostegno 

compreso sistema BAND-IT.

149 04.P84.A01.010 Tra 0.25 mq e 1.5 mq cad 15.24

Segnali verticali 34

Segnali attraversamenti pedonali 8

Segnali di direzione 10

Totale 52 792.48 792.48

04.P84.B02 Posa segnaletica complementare

Posa in opera di delineatore speciale d'ostacolo semicircolare compreso il 

materiale di ancoraggio, minuteria ecc. lo stesso prezzo si applica per la posa 

di specchio parabolico di qualsiasi diametro.

150 04.P84.B02.005 Posa delineat. spec. di ostacolo o specchio parabolico cad 12.80

Delineatori di ostacolo in rotatoria 5

Totale 5 64.00 64.00
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04.P84.A03 Posa segnaletica verticale

Posa in opera di qualsiasi tipo di sostegno tubolare di qualsiasi altezza o 

sviluppo, in qualsiasi tipo di pavimentazione, compresi masselli o lastre in 

pietra, cubetti di porfido e similari. il prezzo e comprensivo di tutti gli oneri 

previsti quali: scavo, perforazione, demolizione, basamento in conglomerato 

cementizio al 250, ripristino della pavimentazione esistente, pulizia dell'area e 

asportazione del materiale di risulta.

151 04.P84.A03.005 Diam. <= 60 mm cad 27.45

Viabilità superficiale sottopasso 25.00 0

Viabilità sottopasso 5.00 0

Totale 30.00 823.50 0 0.00 -823.50

04.P84.A03 Posa segnaletica verticale

Posa in opera di qualsiasi tipo di sostegno tubolare di qualsiasi altezza o 

sviluppo, in qualsiasi tipo di pavimentazione, compresi masselli o lastre in 

pietra, cubetti di porfido e similari. il prezzo e comprensivo di tutti gli oneri 

previsti quali: scavo, perforazione, demolizione, basamento in conglomerato 

cementizio al 250, ripristino della pavimentazione esistente, pulizia dell'area e 

asportazione del materiale di risulta.

152 04.P84.A03.010 Diam. >= 90 e <= 120 mm cad 50.00

Segnali stradali con sostegni di altezza ordinaria 15

Segnali stradali con sostegni di altezza ridotta per ostacoli in rotatoria 21

Totale 36 1'800.00 1'800.00

25.A16.B97 FORNITURA E POSA DI BARRIERA METALLICA DI SICUREZZA CLASSE 

H4

153 25.A16.B97.010 FORNITURA E POSA DI BARRIERA METALLICA DI SICUREZZA CLASSE 

H4 SU MANUFATTO - LATERALE BORDO PONTE. Fornitura e posa di 

barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico a lame, per 

bordo ponte, aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle 

della classe H4 (ex B3), conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive 

modifiche (D.M. 03/06/98 e D. M. 11/06/99), complete di idonei distanziatori i 

sistemi a dissipazione controllata di energia.

Le caratteristiche tecniche delle barriere, la qualità dei materiali, i requisiti e la 

posa in opera dovranno essere: 

a) rispondenti a quanto prescritto dal "Regolamento recante istruzioni tecniche 

per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di 

sicurezza" di cui ai D. M. sopra indicati, per le barriere per le quali non risulta 

ancora emesso il relativo certificato di omologazione;

b) munite di appostito certificato di idoneità rilasciato dall'Ispettorato generale 

per la circolazione e la sicurezza stradale, per quelle omologate.

m 210.86

Barriera a lato della rotatoria, a protezione della linea ferroviaria 25

Totale 25 5'271.50 5'271.50

TOTALE C.O. 16 3'656.36 16'880.24 13'223.88

C.O. 17 CORPO D'OPERA N. 17: SISTEMA DI SEGNALETICA DI SICUREZZA A LED LUMINOSI

TOTALE C.O. 17 0.00 0.00 0.00

O.C. 18 CORPO D'OPERA N. 18: LAVORAZIONI IN ECONOMIA PER SISTEMAZIONI FINALI E FINITURE

01.P24 NOLO MEZZI D'OPERA
01.P24.A10 Nolo di escavatore con benna frontale compreso manovratore,  carburante,  

lubrificante,  trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo 

impiego,  della capacita' di

154 01.P24.A10.005 m³ 0.500 h 62.72

Sistemazioni finali 16

Totale 16 1'003.52 1'003.52

01.P24.A28 Nolo di miniescavatore di potenza non inferiore a 20 HP compreso il 

manovratore,  carburante,  lubrificante,  trasporto sul luogo d'impiego ed ogni 

altro onere connesso per il tempo di effettivo impiego

155 01.P24.A28.005 Con benna frontale di tipo richiesto dalla D.L. h 47.04

Sistemazioni finali 16

Totale 16 752.64 752.64

01.P24.C60 Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista,  carburante,  lubrificante,  

trasporto in loco edogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego

156 01.P24.C60.015 Della portata oltre q 120 fino a q 180 h 62.72

Sistemazioni finali 16

Totale 16 1'003.52 1'003.52

01.P24.C75 Nolo di piattaforma aerea rotante,  rispondente alle norme ispels,  installata su 

autocarro,  con braccio a piu' snodi a movimento idraulico,  compreso 

l'operatore ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego

157 01.P24.C75.005 Con sollevamento della navicella fino a m 12 h 47.70

Interventi per impianto di illuminazione pubblica 8

Totale 8 381.60 381.60
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A ED AA

(CamCom CN)
MANO D'OPERA

158 A ED AA  001 a Operaio specializzato h 30.43

Assistenza per lavori di finitura 16

Totale 16 486.88 486.88

A ED AA

(CamCom CN)
MANO D'OPERA

159 A ED AA  001 b Operaio qualificato h 28.30

Assistenza per lavori di finitura 32

Totale 32 905.60 905.60

A ED AA

(CamCom CN)
MANO D'OPERA

160 A ED AA  001 c Operaio comune h 25.47

Assistenza per lavori di finitura 32

Totale 32 815.04 815.04

TOTALE C.O. 18 0.00 5'348.80 5'348.80

C.O. 19 CORPO D'OPERA N. 19: OPERE PROVVISIONALI SPECIALI

18.A01.F08 OPERE IDRAULICHE  

Esecuzione di scogliere con massi provenienti da cave aperte per conto 

dell'impresa disposti in sagoma prestabilità di volume comunque non inferiore 

a m³ 0,30 e di peso superiore a kg 800 compresa la preparazione del fondo, 

l'allontanamento delle acque ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola 

d'arte

161 18.A01.F08.005 ... m³ 49.69

Sostegno del piede dei fronti di scavo in zone sotto falda 2'520.00

Totale 2'520.00 125'218.80 0.00 -125'218.80

18.A01.D14 PERFORAZIONI - FONDAZIONI INDIRETTE -  

Esecuzione di micropali, eseguiti mediante trivellazione con speciali 

attrezzature attraverso terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa la 

iniezione cementizia fino ad un massimo di due volte il volume teorico 

risultante dalla perforazione, esclusa solo la fornitura dell'armatura tubolare 

che verra valutata a parte:

162 18.A01.D14.015 per diametro 170 - 220 mm m 86.82

Realizzazione di palificata di sostegno della linea ferroviaria dal lato Sud 1'440.00

Totale 1'440.00 125'020.80 0.00 -125'020.80

18.A01.D15 PERFORAZIONI - FONDAZIONI INDIRETTE  

Fornitura e posa in opera di armature tubolari costituite da tubi in acciaio, 

opportunamente finestrati e valvolati per permettere l'esecuzione di iniezioni 

cementizie controllate,

163 18.A01.D15.005 compreso il taglio, filettature, sfridi, ecc. kg 1.99

Realizzazione di palificata di sostegno della linea ferroviaria dal lato Sud (tubi 

a sezione circolare D=219,1 mm - spessore 8 mm)

59'976.00

Totale 59'976.00 119'352.24 0.00 -119'352.24

- - - Indennità da corrispondersi a Rete Ferroviaria Italiana

164 - - - Indennità per rallentamento della linea ferroviaria Saluzzo - Savigliano per tutta 

la durata dei lavori di realizzazione del sottopasso ferroviario, a partire dagli 

scavi di sbancamento dal lato interno al PPE fino al completamento della 

struttura scatolare di sostegno della rotatoria stradale lungo la viabilità interna 

parallela alla ferrovia. Tempo complessivo stimato pari a 5 mesi, per un 

indennizzo forfettario stimato pari a 1.000,00 euro/giorno

giorno 1'000.00

Indennizzo per rallentamento linea RFI 150.00

Totale 150.00 150'000.00 0.00 -150'000.00

TOTALE C.O. 19 519'591.84 0.00 -519'591.84

C.O. 20 CORPO D'OPERA N. 20: ONERI PER LA SICUREZZA

E OS CC

(Cam.Com. CN)
delimitazioni varie

165 E OS CC  010

(Cam.Com. CN)
Barriera stradale di sicurezza tipo "New Jersey" in polietilene 100% colore 

bianco/rosso, compreso trasporti e posa in opera. Nolo mensile.

m 10.80

Protezioni accessi stradali in fase di cantiere 100.00 20

Totale 100.00 1'080.00 20 216.00 -864.00

E OS LL

(Cam.Com. CN)
illuminazione di sicurezza

166 E OS LL 015

(Cam.Com. CN)
Lampeggiatore crepuscolare a luce intermittente arancione. Costo mensile. cad 0.69

Segnalazione di sicurezza per la fase di cantiere 144.00 12

Totale 144.00 99.36 12 8.28 -91.08
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E OS OO 015

(Cam.Com. CN)
Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposita staffa e 

corredato di

cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per 

legge.

167 E OS OO 015 - 

B

(Cam.Com. CN)

da 9 kg. Costo semestrale cad 15.62

Dotazioni di sicurezza per la fase di cantiere 4.00 2

Totale 4.00 62.48 2 31.24 -31.24

E OS DD 020

(Cam.Com. CN)
Box di cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato da struttura di base, 

sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura 

e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna 

e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi 

in alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale 

controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e 

fognario, termico elettrico interni, dotato di WC alla turca, un lavabo, un piatto 

doccia, boiler elettrico ed accessori. Dimensioni orientative 2,40x2,70x2,40 m. 

Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls 

armata di appoggio:

168 E OS DD 020 - a

(Cam.Com. CN)
costo primo mese cad 290.00

Dotazioni di sicurezza per la fase di cantiere 1.00 1

Totale 1.00 290.00 1 290.00 0.00

169 E OS DD 020 - b

(Cam.Com. CN)
costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo cad 125.00

Dotazioni di sicurezza per la fase di cantiere 5.00 2

Totale 5.00 625.00 2 250.00 -375.00

E OS DD 010

(Cam.Com. CN)
Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura di base, sollevata da 

terra, e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e 

tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e 

coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi 

in alluminio, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale 

controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, termico elettrico 

interni, dotato di armadietti a due scomparti. Dimensioni orientative 

2,40x5,40x2,40 m. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e 

preparazione della base in cls armata di appoggio:

170 E OS DD 010 - a

(Cam.Com. CN)
costo primo mese cad 390.00

Dotazioni di sicurezza per la fase di cantiere 1.00 1

Totale 1.00 390.00 1 390.00 0.00

171 E OS DD 010 - b

(Cam.Com. CN)
costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo cad 125.00

Dotazioni di sicurezza per la fase di cantiere 5.00 2

Totale 5.00 625.00 2 250.00 -375.00

E OS BB

(Cam.Com. CN)
Recinzioni

172 E OS BB 015 a

(Cam.Com. CN)
Recinzione di cantiere alta cm 200, eseguita con tubi da ponteggio infissi e 

lamiera ondulata o grecata metallica. Nolo primo mese.

m² 5.65

Dotazioni di sicurezza per la fase di cantiere 1'000.00 120

Totale 1'000.00 5'650.00 120 678.00 -4'972.00

173 E OS BB 015 b

(Cam.Com. CN)
Recinzione di cantiere alta cm 200, eseguita con tubi da ponteggio infissi e 

lamiera ondulata o grecata metallica. Nolo per ogni mese o frazione di mese 

successivo al primo.

m² 0.72

Dotazioni di sicurezza per la fase di cantiere 5'000.00 240

Totale 5'000.00 3'600.00 240 172.80 -3'427.20

174 E OS UU 005 a

(Cam.Com. CN)
Parapetto provvisorio, da montare ove sussista il pericolo di caduta verso il 

vuoto, costituito da aste metalliche ancorate al supporto con blocco a morsa 

od infisse nel terreno, montate ad interasse di 180 cm, dotato di tavola 

fermapiede e di due correnti di legno, di cui quello superiore posto ad 

un'altezza di 100 cm dal piano da proteggere. Compreso il montaggio e lo 

smontaggio:

costo primo mese

m 6.30

Dotazioni di sicurezza per la fase di cantiere 500.00 50

Totale 500.00 3'150.00 50 315.00 -2'835.00
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Comune di Saluzzo (CN) QUADRO DI RAFFRONTO

VIABILITA' PROVVISORIA SOTTOPASSO COMP. "B"

AREA VIA PIGNARI - P.P.E.

Variante n. 01

N. 

ORD.
CODICE INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI U.M.

IMPORTO 

UNIT.
QUANTITA TOTALE QUANTITA TOTALE VARIAZIONI

PROGETTO ORIGINARIO 

P.P.E.
VARIANTE N. 1 P.P.E.

E OS YY

(Cam.Com. CN)
segnaletica per cantieri stradali

175 E OS YY  005

(Cam.Com. CN)
Segnaletica e delimitazione cantiere temporaneo su sede stradale, 

conformemente a quanto previsto dal Codice della strada DLgs. n. 285/92 e al 

Regolamento di esecuzione e attuazione DPR n. 495/92,  con restringimento 

della carreggiata opposta ai lavori, costituite da segnale "lavori" corredato da 

cartello integrativo indicante l'estensione del cantiere (cantiere lungo più di 100 

m) e lampada a luce rossa fissa, divieto di sopparso e limite massimo di 

velocità, segnale di obbligo di direzione, segnale di strettoia a doppio senso di 

circolazione, segnale di fine prescrizione, barriere mobili con lampada a luce 

rossa fissa, coni segnaletici e lampade a luce gialla lampeggiante, coni 

segnaletici di delimitazione dell'area interessata dai  lavori (lunghezza 

ipotizzata 200 m). Costo per un mese.

cad. 210.00

Dotazioni di sicurezza per la fase di cantiere 6.00 2

Totale 6.00 1'260.00 2 420.00 -840.00

TOTALE C.O. 20 16'831.84 3'021.32 -13'810.52

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

RIEPILOGO PER CORPI D'OPERA

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

C.O 1 RISOLUZIONE INTERFERENZE IMPIANTI E SOTTOSERVIZI 0.00 0.00 0.00

C.O. 2 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 0.00 5'536.94 5'536.94

C.O. 3 MOVIMENTI TERRA 0.00 97'075.30 97'075.30

C.O. 4 OPERE STRUTTURALI 710'013.22 52'531.16 -657'482.06

C.O. 5 IMPERMEABILIZZAZIONI 0.00 0.00 0.00

C.O. 6 OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 0.00 0.00 0.00

C.O. 7 CONDOTTE PER SCARICO ACQUE METEORICHE 0.00 23'235.93 23'235.93

C.O. 8 FOGNATURE 0.00 14'035.06 14'035.06

C.O. 9 ACQUEDOTTO 0.00 17'639.37 17'639.37

C.O. 10 OPERE STRADALI 108'000.95 64'486.26 -43'514.69

C.O. 11 MARCIAPIEDI E PISTA CICLABILE 52'985.76 46'514.04 -6'471.72

C.O. 12 ISOLE SPARTITRAFFICO ED ARREDO URBANO 83'557.36 47'133.56 -36'423.80

C.O. 13 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 90'052.72 35'175.49 -54'877.23

C.O. 14 IMPIANTO DI IRRIGAZIONE 0.00 0.00 0.00

C.O. 15 SISTEMAZIONI A VERDE 1'468.66 0.00 -1'468.66

C.O. 16 SEGNALETICA STRADALE 3'656.36 16'880.24 13'223.88

C.O. 17 SISTEMA DI SEGNALETICA DI SICUREZZA A LED LUMINOSI 0.00 0.00 0.00

C.O. 18 LAVORAZIONI IN ECONOMIA PER SISTEMAZIONI FINALI E FINITURE 0.00 5'348.80 5'348.80

C.O. 19 OPERE PROVVISIONALI SPECIALI 519'591.84 0.00 -519'591.84

C.O. 20 ONERI PER LA SICUREZZA 16'831.84 3'021.32 -13'810.52

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI 1'586'158.71 428'613.47 -1'157'545.24
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