

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI CUNEO

COMUNE DI SALUZZO

**COMPARTO CP-E6
PROGETTO DI
SUDDIVISIONE IN N°2
STRALCI (1-2)**

Opere di urbanizzazione
Progetto esecutivo

QUADRO ECONOMICO

Scala -

TAV 12

Arch. Fulvio BACHIORRINI
p.tta San Nicola 3 - SALUZZO
tel./fax 0175/46375

D21_013_12

QUADRO ECONOMICO

LAVORI A CORPO

Stralcio 1A	€	449 134,00
Stralcio 1B	€	558 710,00
Stralcio 2	€	267 359,00
Arrotondamento	-€	203,00
TOTALE	€	1 275 000,00
Oneri per la sicurezza	3% €	38 250,00
TOTALE LAVORI	€	1 313 250,00

SOMME A DISPOSIZIONE

Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€	-
Allacciamenti a pubblici servizi	€	-
Imprevisti	€	-
Accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4, del codice	€	-
Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, incentivo di cui all'art.92, comma 5, del codice		
Spese tecniche comprensive di inarcassa	€	-
Incentivi alla progettazione	0% €	-
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione	€	-
Spese per commissioni giudicatrici	€	-
Spese per pubblicità	€	-
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specifici	€	-
I.V.A. sui lavori	10% €	131 325,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	131 325,00
 TOTALE IMPEGNO FINANZIARIO	 €	 1 444 575,00